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ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-N12-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:
CAMINO.

OBRA: ‘
NO. 2641038, RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000
- KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+400 (T.A.); RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600
(T.A)

UBICACION:
LOCALIDAD: LAS MANZANAS, MUNICIPIO: TENEJAPA; CHIAPAS.

META:
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400;
SUBTRAMO: KM. 15+400 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

ANTICIPO:
30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PREVIA
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLIC
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA” y
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN, =
ASI COMO LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE-ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DiA 07 DE

‘ 'SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO

\ PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION

| |SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON

Il |BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 46, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL
ARTICULO 54 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR L%/
PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2
CORRESPONDIENTE AL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMI

|/ /POR LO QUE UNA VEZ DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN;LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEB N

‘}'JCONSECUENTEMENTE CON BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDOAO SIGUIENTE:
1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES. | —a
EMPRESA PROPONENTE IMPORTE | VA TOTAL
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V. $18,674,318.72 $2,987,891.00 $21,662,209.72
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DEC.V. $19,182,897.45 $3,069,263.62 $22,252,161.27
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA
LAHUN DEL SURESTE. SA. DE C.V. $18,736,326.81 $2,997,812.29 $21,734,139.10
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DEC.V. /
CONSTRUGCIONES IMARA, S.A. DE C.V. $18,796,965.00 $3,007,514.40 $21,804,479.40
EV\(/)LUT]A CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE $17.924.823.26 $2.867.971.72 $20.792.794.98
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \ $17,471,766.97 ) $27795,482.72 $20,267,249.69
n/ \L) — [ A \ CATZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
1/ \ /,-/ kj\ 2 /" COLONIA CAMINERA CP. 29090
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DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMOOUE "8 ———er
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA w024 - 2030
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $18,670,787.84 |  $2,987,326.05 $21,658,113.89
I(r:\l(\?ENlO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, SA. DE Ty S50, e P
Iff)\lé\lg\\//ATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA. P rTEe—— e
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA $19,052,893.46 | $3,048,462.95 $22,101,356.41
E%JSQZMARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO $15,862,463.13 $2.537.994.10 $18,400,457.23
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN $18,866,210.74 $3,018,593.72 $21,884,804.46
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
EOMERCIA| DEDORK. & & DEON. $18.997,10278 | $3,039,536.44 $22,036,639.22
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. $18,196,193.77 $2,911,391.00 $21,107,584.77
TUXSA, S. DE R.L. DEC.V. $18,978,490.60 |  $3,036,558.50 $22,015,049.10
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA
S OOMERCIALIZADORA LOTEZ S Br £ $18,871,649.17 $3,019,463.87 $21,891,113.04

2.- DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE

DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO ANEXO No. 3 DOCUMENTACION LEGAL Y BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS, ANALIZADA Y EVALUADA
LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL ESCRITO CORRESPONDIENTE CON DATOS
DE OTRA DEPENDENCIA QUE NO CORRESPONDEN A LA COMISIC')N,’ INCUMPLIENDO ASI EN EL PUNTO No. 1.1.- CAUSAS l
DE DESECHAMIENTO. - NUMERAL “No. 11.1.a). -LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION,

DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA
CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION INTEGRANDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LA
PROPONENTE OMITE FIRMA EN EL DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA RELACION DE LOS CONTRATOS
EJECUTADOS POR LA EMPRESA; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.

1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER;"

DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

|DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
\CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS. EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
\JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, ll, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE-OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

/.

ﬁ/

GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONMN ‘RUCCION ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES

INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISI§, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

Yy \ » . —
ACTAA¥Z(/:OMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. ,;”’K
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' 1| FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO

| CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)3)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL C,
CEC-01-005 ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE
LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02) DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE
LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO SUELTO: PARA
EL PRIMER KILOMETRO.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12
NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN(
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.
| DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
vDETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
|DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA DICHO ANTICIPO; NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No. 12.31.-CUANDO LA
EMPRESA NO APLIQUE EL PORCENTAJE DE ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE

DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO' AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC/T/N ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER%@%@Y@
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. =
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y¢
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y, ADICIONALES ABAJQ DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B, SI-

155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUIVNNISTRO Y COLOCACIQN DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO

gy EE
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7. NN\ COMISION
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE CAMINOS

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMOQUE o=@ =

3.01.02.031-H.01):: REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO &9 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO “A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO
DE OBRA Y BASICOS; EN LA INTEGRACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS, PARA LA
MAMPOSTERIA DE 32. CLASE, MURO DE CONTENCION, OBRAS DE DRENAJE Y ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, SE DEBERA
CONSIDERAR PIEDRA DE LINEA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA PIEDRA DE LINEA, COMO SE SOLICITA EN EL
PUNTO No. 3 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, III, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

|

| EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B, SI-

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 2 RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACION, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 2 REGISTRO DE PARTICIPACION, QUE CORRESPONDE A
OTRA LICITACION; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1INCISO a). -
LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS
BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES I?i/

LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, D
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03q)2)

155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO
3.01.02.031-H.07): REFORZADO DE FC= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T; NO CUMPLE CON ‘LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO "A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLlCA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. /

INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V. 7

P
—

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: \>/:~~—/—‘,:—:“"
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS I,QS’CONCEPTOS DE OBRA'Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS

N

N\

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
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| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B,
009-D.03A)3) EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN
MATERIAL C, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE
CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE
DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., CEC-03-041 SUMINISTRO Y COLOCACION
DE MATERIAL PARA SUBDRENES (FILTRO), QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA Y CALIDAD QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT N-CMT-3-04-001/05, CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL NO CONTENDRA MAS DEL 5% DE
PARTICULAS FINAS Y QUE EL TAMANO MAXIMO DE LAS PARTICULAS NO SERA MAYOR A 11/2" (38.1 MM) DE DIAMETRO.
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 047-G.02q)2)
CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN
OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 1
1/2" A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22,
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T.
NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA,
CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA
PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-45,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE
ACARREOS.: NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-
QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y
CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY/|,~~
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO,

V/

| [MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
| /DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA | |
IILA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LlCITAC’I('DN EN EL PUNTO
' NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO A).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTAD ./
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO 1+

GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. &
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR,.EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: J

|| DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA A

PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA”|

DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRAY
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A |

—\

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-

EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: ENMATERIAL B,
009-D.03a)3) EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN
MATERIAL C SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE
CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.07): REFORZADO DE FC= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE
DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA\LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTARO DE CHIAPAS Y ARTICULO

DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPR /SA//- -
.D:03a)2)
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54 APARTADO "A”, FRACCION II, INCISO C_DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE. LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 25 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN -LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03A)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B,
009-D.03A)3) EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN
MATERIAL C, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO
AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS[ COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO /
CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ¥~
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE

COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE / /

DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL |/
STADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
UBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, 1ll, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE’

‘CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

JPROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA
// PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO

CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: 4
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL 11.1a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA

ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T.l.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA
OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS-CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO .. 349‘1@2’026 H\O): SIMPLE GRUPO | EN OBRAS DE

1 N — [ ( CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
e i 9 7 COLONIA CAMINERA CP. 29090
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DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASEDE 11/2" A 0"
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO
INCLUYE ACARREOS,.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12
NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION I, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

||| QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,

'EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
| TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.:A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: ,/
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y /
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ ,
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A 7

DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE | |

DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2" A 0" \

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO
INCLUYE ACARREOS,.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12
NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E-INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN' ACORDES CON LO SOLICITADO

INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION I, INCISO | /-
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
DOCUMENTO No. 26 LISTADO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, EL COSTO |
DIRECTO DE LOS INSUMOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA ES INCONGRUENTE CON EL COSTO DEL DOCUMENTO No. 28.2
PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL NUMERAL 12.30.-CUANDO EXISTA DIFERENCIA EN EL PROGRAMA DE UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON EL IMPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE LOS INSUMOS.
DOCUMENTO No. 26 LISTADO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA; EL COSTO
DIRECTO DE LOS INSUMOS ES INCONGRUENTE CON EL COSTO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE
COSTOS INDIRECTOS, 27.2 ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, 27.3 CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL NUMERAL 12.32.-
CUANDO EXISTA DIFERENCIA EN EL TOTAL DE LOS INSUMOS, QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
DOCUMENTO 26, CON EL COSTO DIRECTO REFLEJADO EN EL DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.1 Y ,
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO -27.2, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES 27.3.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLIC[TADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
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12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, 11, Ill, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

INNOVATEC CONSTRUCTORA'Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR
LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y CADA UNO
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; LA EMPRESA NO PRESENTA COMPLETO EL
DOCUMENTO No. 15, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE PRESENTA NUMERO DE LICITACION INCONGRUENTES, MISMOS QUE CORRESPONDEN A
OTRO NUMERO DE LICITACION, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERQO 12.2.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTES
INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES O EN LOS FORMATOS DE LA LICITACION O LOS
MODIFIQUE EN CUANTO A SU CONTENIDO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS &6 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE |
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

| MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

'||/INCOMPLETA O LA OMISION ‘DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA

| | / .
\ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: / £ -

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO T
'SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION

PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA
EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO' No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA A OTRA LOCALIDAD Y MUNICIPIO QUE NO CORRESPONDE A LA PRESENTE LICITACION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y ’
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS L~
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ | /
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A 0
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE11/2" A 0"
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO
INCLUYE ACARREOS,.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO Noi 12
NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO A", FRACCION I, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTQ EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV VLY-69 DE LA LEY DE OBRA PU%L\S‘\DEL ESTADO DE
CH;APAS YS4DES REGLAMENTO/ ( _— \ /

_ \"/\I" COLONIA CAMINERA CP. 29090
f . FECHA 07. DE SERTIEMBRE DE 2026. \ CONMUTADOR: (961) 6187380
LICFTACION PUBLIC . EO907077974-N12-2026. . \ \ )| TUXTLAGUTIERREZ, CHIAPAS
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2024 2030

VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LOS DATOS (NOMBRE DE LA EMPRESA), DEL DOCUMENTO No. 15 NO CORRESPONDEN A LOS DE LA EMPRESA
PROPONENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS
DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Il, III, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

L_ BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS

TUXSA, S. DER.L.DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: /
DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR C /I‘©/
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION,DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2" A 0"
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, #
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO |/
INCLUYE ACARREOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL
12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS
BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS,
CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A”, FRACCION II, INCISO C DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, lll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO \

\
\

7~
3.~ SE DECLARAN SOLVENTES LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: \\/\
\ . i‘ pd
EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA N\ JiToTaL

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y , A
COMEREIANZEDORA 54, DECK, | 9899710278 | $3.03953644 | §23,036639.22
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA/ i $19,052,893.46 |  $3,048,46295 $22,101,356.41
CONSTRYCCIONES MARYANT, SA. DEGV, ——~—— $19,182,897.65 | / $3,069,263.62 $22,252,16127

o *X/ )y Y%

‘ -\, /' Y\ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330

) / \ COLONIA CAMINERA CP. 29090
(o]
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ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA  ““**3i0205

CHIAPAS

2024 2030

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS SENALADAS COMO SOLVENTES, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO.
XXXII, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXII/1-004/2026, DETERMINA QUE LA PROPUESTA
DE LA EMPRESA:

MONTO TOTAL OFERTADO IMPORTE DEL 30% DE
IVA INCLUIDO ANTICIPO

$22,036,639.22 $6,610,991.77

EMPRESA

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V.

POR UN MONTO TOTAL DE $22,036,639.22 (VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
22/100 M.N.) IVA INCLUIDO; SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS - REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, RESULTANDO SER
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA CON LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
PLENA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DEL ESTADO, POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE FALLA A U’
FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 81 DIAS NATU yd
CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, Y FECHA DE TERMINACION EL DIA Dé

NOVIEMBRE DE 2026. ' // /

(e

Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE ADJUDICACION DE FALLO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA
ADJUDICADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SERA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS
15:00 HORAS, PARA LO CUAL SE DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE
| | CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SITA EN. CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS NO. 1330
COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, REALIZANDO PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO), AS{ TAMBIEN, CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO
DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NOTIFICANDO QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACION, SERA SANCIONADO DE ACUERDO
AL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA COMISION PROCEDERA A ADJUDICAR AL
LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA
EN PRECIO NO REBASE EL 10%.

AS/ TAMBIEN SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SUS PROPUESTAS TECNICAS-
ECONOMICAS, PODRAN SER DEVUELTAS DESPUES DE TRANSCURRIDO DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SIEMPRE QUE EL LICITANTE, LO SOLICITE PREVIAMENTE POR ESCRITO; CON EXCEPCION
DE LA PROPUESTA GANADORA Y AQUELLAS CUYA PROPUESTA HAYAN SIDO DECLARADAS SOLVENTES Y SE ENCUENTREN
EN UNA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO DE LA DECLARADA GANADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS. (

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO & LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA /EE§TA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTQ,

CA Asi COMO PA UE OCURRAN A NOTIF[CJAR‘SE DE ELLA LAS EMPRESA,S/QUE NO HUBIEREN ASISTIDC DICHO ACTO.
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NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DiA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

SECRETARIA TECNICA
DEL COMITE DE ®BRA PUBLICA
DE LA COMISION/ESTATALIDE CAMINOS
A i
g

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y ESTIMACIONES

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSQS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

7/ RODRIGO ESQUINCA SALINAS
/ JEFE DEL DEPARTAMENTO

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
f COLONIA CAMINERA CP. 29090
i CONMUTADOR: (961) 6187380
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@LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS. Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS

'PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
UESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N12-2026.
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