



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N12

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N12-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641038: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS; MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. MANUEL DE JESUS MOLINA COUTIÑO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA,



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N12

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,674,318.72	\$2,987,891.00	\$21,662,209.72
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$19,182,897.65	\$3,069,263.62	\$22,252,161.27
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,736,326.81	\$2,997,812.29	\$21,734,139.10
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,796,965.00	\$3,007,514.40	\$21,804,479.40
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,924,823.26	\$2,867,971.72	\$20,792,794.98
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,471,766.97	\$2,795,482.72	\$20,267,249.69



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N12

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,670,787.84	\$2,987,326.05	\$21,658,113.89
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,588,550.67	\$2,974,168.11	\$21,562,718.78
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,797,119.14	\$3,007,539.06	\$21,804,658.20
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$19,052,893.46	\$3,048,462.95	\$22,101,356.41
LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$15,862,463.13	\$2,537,994.10	\$18,400,457.23
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,866,210.74	\$3,018,593.72	\$21,884,804.46
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,997,102.78	\$3,039,536.44	\$22,036,639.22
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,196,193.77	\$2,911,391.00	\$21,107,584.77



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N12

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,978,490.60	\$3,036,558.50	\$22,015,049.10
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	\$18,871,649.17	\$3,019,463.87	\$21,891,113.04
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N12

HOJA 5 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.) EN LA LOCALIDAD LAS MANZANAS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
--	--	----------------

OBSERVACIONES

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:45 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS


ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES


ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N12

HOJA 6 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. ELIU GRAJALES SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. MARTHA DEL CARMEN CASTAÑEDA VICENTE
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB,
S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.

C. CARLOS ALBERTO SERRANO UTRILLA
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V.

C. MANUEL DE JESUS MOLINA COUTIÑO
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A.
DE C.V.

C. JUAN SERGIO GAMBOA MARTINEZ
EVOLUTIA CONSTRUCCION E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ

C. NOE ALEJANDRO GORDILLO HERNANDEZ
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
IMPULSORA CHIAPANECA DE
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N12

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

C. JOSE MIGUEL MORALES PEREZ
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION
PARMA, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ANGEL JIMENEZ ALEGRIA
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. ERICK ELIUD PENAGOS GORDILLO
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA

C. LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ
LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ /
ZOILA TELLO GOMEZ

NO SE PRESENTÓ
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS

C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

NO SE PRESENTÓ
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

C. JORGE DE JESUS ZARAUS MALDONADO
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

C. LILIA LOPEZ GOMEZ
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ING. ALBERTO JORGE TOALÁ VILCHIS
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gub.mx/?o=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N12-2026, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



PROPUESTA TÉCNICA

OBRA: 2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUN. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO: TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAvC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2025

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N12-2026

OBRA: 2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS


MUNICIPIO: TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2019

LICITACIÓN No. EO-907077974-N12-2026

OBRA: 264T038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO: TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]





 **COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2019 - 2020

LOCALIDAD:	LAS MANZANAS
MUNICIPIO:	TENEJAPA
FECHA DE APERTURA:	25 DE AGOSTO DE 2026

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**



HUMANISMO QUE TRANSFORMA

**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N12-2026

OBRA:

2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

LAS MANZANAS
TENEJAPA

FECHE DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAyC-0006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA										ANEXO DEL ACTA No. N°2										SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS  ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES  ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA										ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				20	21	22	23	24	25	26	27	28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓</



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

GOBIERNO DE CHILAPAG
2014 - 2018

✓



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N12-2026

OBRA:

2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

LAS MANZANAS
TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N12

20	21	22	23	24	25	26	27	28	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA									28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO									28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO									28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS									28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO									28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN									27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION									27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS									27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES



C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES



ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA




C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

13	14	15	16	SI	NO
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ	LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	☒	☒



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. EO-90707974-N12-2026

OBRA: 2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS
MUNICIPIO: TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS. FT-DCE-DICAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

ANEXO DEL ACTA No. N12

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	21	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	22	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	23	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	24	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	26	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA
----	-----------------------------------	--	----	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	---	----	--	---	---	---	--	---	---	--------------------------------------

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

	SI	NO
17 PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	☒	☒
18 SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	☒	☒
19 SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	☒	☒
20 TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	☒	☒



EO-907077974-N12-2026

2641038 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS
MUNICIPIO: TENEJAPA

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.
FT-DCE-DLCAyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA.		ANEXO DEL ACTA No. N°2																													
 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS		20		21		22		23		24		25		26		27		28													
		DESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA		CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO		CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		ESTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		ESTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE		28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	

EMPRESAS PARTICIPANTES:

VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

IS	NO
----	----

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Elio Grajales Sánchez	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	ING. ALBERTO LÓPEZ TOALA VILCHES	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	Contratista: <i>Martha del Carmen</i> TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	<i>Manuel Alvarez Mora</i> TEL.	
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	<i>NO SE PRESENTÓ</i> TEL.	
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	<i>Carlos Alberto Serrano Uricá</i> TEL.	
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	<i>Ing. Manuel de Jesús Molina Coutino</i> TEL.	
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	<i>Juan Sergio Gamboa Martínez</i> TEL.	
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	<i>NO SE PRESENTÓ</i> TEL.	
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	<i>Noe Alejandro Gordillo Hernández</i> TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Silvia Ruth Rubio Vega TEL.	
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V.	Jose Miguel Morales Ruiz TEL.	
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Miguel Angel Sanchez TEL.	—
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	Jose Francisco Crocker Tovilla TEL.	
LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ	Laura Dominguez TEL.	
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	Jose Cruz Bartolo Sanchez TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N12-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)

LOCALIDAD: LAS MANZANAS

MUNICIPIO DE: TENEJAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	SARA MASCARIEGOS PEREZ TEL.	
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	Jorge de Jesus ZARAS Maldonado TEL.	
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	IVAN LUIPEZ GOMEZ TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	