



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N19

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N19-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641028: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89, EN LA LOCALIDAD DE MONTE BONITO; MUNICIPIO DE HUIXTÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. ALETIS RAMOS GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N19

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,775,000.10	\$1,724,000.02	\$12,499,000.12
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,969,455.73	\$1,755,112.92	\$12,724,568.65
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,631,226.85	\$1,700,996.30	\$12,332,223.15
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,656,270.18	\$1,705,003.23	\$12,361,273.41
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,832,443.53	\$1,733,190.96	\$12,565,634.49
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,900,158.34	\$1,744,025.33	\$12,644,183.67
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,854,308.05	\$1,736,689.29	\$12,590,997.34



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N19

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,147,360.57	\$1,783,577.69	\$12,930,938.26
NOE RUIZ CHÓNGO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,630,753.95	\$1,700,920.63	\$12,331,674.58
PAJAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,626,390.71	\$1,700,222.51	\$12,326,613.22
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,726,846.69	\$1,716,295.47	\$12,443,142.16
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,655,607.11	\$1,704,897.14	\$12,360,504.25
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,048,607.09	\$1,767,777.13	\$12,816,384.22
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,725,703.54	\$1,716,112.57	\$12,441,816.11
WALTER FLORES CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,378,665.60	\$1,820,586.50	\$13,199,252.10
ZOILA TELLO GÓMEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,755,615.11	\$1,720,898.42	\$12,476,513.53
ANGEL SANTIS ESPINOZA	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N19

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
GARROS LACOS ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
RICARDO PEREZ VELAZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA
ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V. ES DESECHADA POR OMITIR FIRMA EN EL DOCUMENTO No. 28.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA HOJA NUMERO 3 DE 11, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N19

HOJA 5 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS ES DESECHADA POR OMITIR FIRMA EN EL DOCUMENTO No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA, EN LA HOJA NUMERO 1 DE 2, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 10:50 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N19

HOJA 6 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. ARMANDO MORENO COELLO
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
ANGEL SANTIS ESPINOZA

NO SE PRESENTÓ
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS,
S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

C. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y
ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. JOSE ANTONIO PEREZ MOSHAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC,
S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y
CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

C. JONHATAN VELASCO GOMEZ
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. /
JONHATAN VELASCO GÓMEZ

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

C. SUSANA VICTORIA PENAGOS AGUILAR
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GARROS LACOS ARRENDADORA Y
CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. ALETIS RAMOS GARCIA
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE
C.V.

C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. DIDIER DE JESUS VAZQUEZ REYES
NOE RUIZ CHONGO

C. DIEGO PAVON JUAREZ
PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.

C. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MACARDI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N19

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

NO SE PRESENTO
RICARDO PEREZ VELAZQUEZ

C. MAGDIEL HERNANDEZ PEREZ
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

C. ZOILA TELLO GOMEZ
ZOILA TELLO GÓMEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS

C. FERMIN HERNANDEZ MENDEZ
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

C. CRISTIANES PEREZ PEREZ
SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL,
S. DE R.L. DE C.V.

C. WALTER FLORES CALVO
WALTER FLORES CALVO

C. DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO
ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N19-2026

OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO: HUIXTÁN

FECHA DE
APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N19																															
		1	2	3	4	5	6	7										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SIERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISTA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO											
1	ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ANGEL SANTIS ESPINOZA	NO SE PRESENTO																															
3	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO																															
4	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO																															

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHAPAS
2024 - 2025

LICITACIÓN No. EO-907077974-N19-2026

OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO: HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]




HUMANISMO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N19-2026

OBRA:

2441028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MONTE BONITO
HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA.

ANEXO DEL ACTA No. N19

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA														
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS														
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y TRABAJOS														
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS														
PERMANENTE														
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN														
CONSTRUCCIÓN														
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE														
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS														
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES														
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS														
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS														
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION														
CONSTRUCCIÓN														
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE														
MAQUINARIA Y EQUIPO														
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA														
CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS														
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS														
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO														
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO														
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA														
ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA														
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES														
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS														

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1	2	3	4
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANGEL SANTIS ESPINOZA	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COMPANIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N19-2026


OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO
MUNICIPIO: HUIXTÁN
FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N19-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MONTE BONITO
HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N19

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
9	CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	GARROS LACOS ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:


DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N19-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:

MONTE BONITO

MUNICIPIO:

HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-0006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N19

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
13	GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	NOE RUIZ CHONGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANEXO DEL ACTA No. N19

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	✓
22	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓
23	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	✓
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓
27	27.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓
28	27.2. ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓
29	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓
30	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓
31	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓
32	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓
33	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓
34	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	✓
35	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N19-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:

MONTE BONITO

MUNICIPIO:

HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N19

20	21	22	23	24	25	26	27	28
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS
							27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
								28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
								28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
								28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
								28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
								SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

	SI	NO
17 PAJAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		
18 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V.		
19 RICARDO PEREZ VELAZQUEZ		
20 RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		



CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N19-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:

MONTE BONITO

MUNICIPIO:

HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLOAyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N19

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓	21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	✓	22	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓	23	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	✓
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓	27	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓
28	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓	29	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	30	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	31	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓
32	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	33	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓	34	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	✓	35	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	✓


C. P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

21	SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ
22	SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.
23	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
24	WALTER FLORES CALVO



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N19-2026

OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO
MUNICIPIO: HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N19

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA									
	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO									
21	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO									
22	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS									
23	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO									
24	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN									
25	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION									
26	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS									
27	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS									
27	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES									
28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS									
28	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN									
28	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE									
28	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS									
28	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS									
28	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA									

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI	NO
----	----

25	ZOILA TELLO GÓMEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS	☒	☒
26	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	☒	☒



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia + Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. Carla Sánchez Chito	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JORGE ENRIQUE CANCHO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Amado Moreno Cello TEL.	
ANGEL SANTIS ESPINOZA	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Ing. Haribel Alvarez Moralez TEL.	
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Ing. Tomas Victoriano Morales Gomez TEL.	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	Arq. José Antonio Pérez Moshan TEL.	
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	Jonhatan Velasco Gomez TEL.	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	SUSANA VICTORIA PEÑAGOS AGUILAR TEL. _____	_____
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
GARROS LACOS ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Alfonso Romero Garza TEL. _____	_____
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SILVIA EDITH RUBIO VERA TEL. _____	_____
NOE RUIZ CHONGO	Díder de Jesús Vazquez Rojas TEL. _____	_____

LICITACIÓN No: EO-907077974-N19-2026




FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIEGO PAVON JUAREZ TEL. _____	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V.	JOSE EMILIO DE COSA ROIZ TEL. _____	
RICARDO PEREZ VELAZQUEZ	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	—
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Teimin Hernandez Mendez TEL. 961 218 6026	
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	MAGNIEL HERNANDEZ PEREZ TEL. _____	
SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.	Cristianes Pérez Pérez TEL. _____	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Sara Mazariegos Perez TEL. _____	
WALTER FLORES CALVO	Walter Flores Calvo TEL. _____	



GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

[illegible]