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DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES & DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMO QUE oo o8 o

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA %25

CHIAPAS

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITACION PUBLICA, NO. EO-907077974-N23-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO'DE OBRA:

CAMINO.

OBRA:
NO. 2641048, RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE
GUERRERO - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A);
RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

UBICACION:

LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO: LAS MARGARITAS; CHIAPAS.

META:

RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO -
SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM, 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCION DEL
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

 ANTICIPO:

30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA 12 DE OCTUBRE DE 2026, PREVIA CITA,
SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN, ASi COMO
LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 09 DE
OCTUBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULO
54 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ
DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON
BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL: COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

\

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES. . g,///

| EMPRESA PROPONENTE IMPORTE | IVA . TotA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., $1852120391 | $296339263 |  $21,484,596.54 |
CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V. $18/418,72076 | $2946995.32 | $21,365,716.08 )/
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V. $18,466,06082 | $2.954,56653 |  $21420,607.35 4
DAES CONSTRUCTORES, SA. DECY. / MIRELLAESTUDILO | ¢y o0 007g7 | $280097506 | $20.307,07353
ECORP SOLUCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. / CAFIG =
i SUR=E B DEELY $17,876.74275/| " $2.86027884/|  $20737,02159

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
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EVVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, SA. DE PR PSR [,
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $18,233,404.61 $2.917,364.74 $21150,749.35
GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $18.376,76275 | $2,940,282.04 $21,317,044.79
Siug? CC\A/For\u CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, P —— P—— S———
GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ

V108, 58 DEEY $15,586,367.66 $2,493,818.83 $18,080,186.49
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V. $17,975,526.69 | $2,876,084.27 $20,851,610.96
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA $17,882,106.05 $2,861136.97 $20,743,243.02
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. $18,217,368.87 $2,914,779.02 $21,132,147.89
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. $17,895,502.01 |  $2,863,280.32 $20,758,782.33

2.- DEL ANALISI§ DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO!

GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A.DE C.V.

ES DESECHADA POR NO:CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO; PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
INTEGRANDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LA EMPRESA PROPONENTE NO PRESENTA DENTRO DE LA PROPUESTA
EL COMPROBANTE DE DOMICILIO, COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE LA LICITACION DOCUMENTO 7.3, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO

ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. N
DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA |
EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA A OTRA LOCALIDAD Y MUNICIPIO QUE NO CORRESPONDE A LA PRESENTE LICITACION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL PUNTO NO 11.1INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
UNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
RABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASi COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ o il

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA; PARA LLEVAR A CABO LA
SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA, LA COMISION VERIFICARA Q
LOS CONTRATOS PRESENTADOS O UN SOLO CONTRATO IGUALE O SUPERE EL COST

ALUACION Y DETERMINAR
TO, DE LA SUMATORIA DE
ROPUESTO, O SEAAGUAL O

L LEON BRINDIS #1330
NIA CAMINERA CP. 29090
ONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
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MAYOR AL 100% DEL VALOR DE LA LICITACION ACTUAL; LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA CONTRATO Y ACTA DE
ENTREGA RECEPCION CON UN COSTO INFERIOR A LO SOLICITADO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-06-10 DESAZOLVE DE
CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-
10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, 086-E.02B)2)B) OPERACION DE
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01):DE BASES:
CUANDO SE EMPLEEN DOS (2) MATERIALES PETREOS: COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%), SI-81-10 RIEGO DE
SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO' DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO
INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20:-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO. DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, 1Il, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO'CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA ‘MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 CALCULO LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA LOS COSTOS DE LA MAQUINARIA UTILIZADOS EN EL CALCULO
DE LOS COSTOS HORARIOS SON INCONGRUENTES. CON LOS CONSIDERADOS EN EL LISTADO DE LA MAQUINARIA, NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ‘LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T.1.- CAUSAS DE
DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O |
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. W\ \
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS®
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
{'RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 086-E.02B)2)B) OPERACION DE
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE
BASES: CUANDO SE EMPLEEN DOS (2) MATERIALES PETREOS: COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%), CEC-04-060
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22,

DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASL/
\ COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO-
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U:O.T. NO INCLUYE ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA
MINISTRO

MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACIO

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T., SI-91-10 RAYA CENTRAL O LATERAL,

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N23-2026. TLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CAMINERA CP. 29090
( ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026. UTADOR: (961) 6187380
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MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQS, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ECORP SOLUCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. / CAFIG DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA; EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA DEBERA
FIRMAR TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LA INTEGRAN; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE (OMITE FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS DE LAS HOJAS NUMEROS 79, 88, 119 DE LAS
BASES DE LA LICITACION), NO CUMPLE CON LO SOLICITADO; EN EL PUNTO No. 5.- DE LA PRESENTACION Y APERTURA
DE LAS PROPOSICIONES NUMERAL 54.- QUE A LA LETRA DICE LA PROPUESTA DEBERA SER FIRMADA
AUTOGRAFAMENTE POR EL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO SIMPLEMENTE RUBRICADA EN TODAS Y
CADA UNA DE LAS FOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, LA OMISION DE LO PREVISTO POR ESTA DISPOSICION SERA
CAUSA DE DESECHAMIENTO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NUMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

DOCUMENTO NO. PT-15 CALCULO: DEL FACTOR DE SALARIO REAL; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL ES INCONGRUENTE CON LOS
DOCUMENTOS SIGUIENTES DOCUMENTO 16 TABULADOR DE SALARIOS BASE, 17 TABULADOR DE SALARIOS REALES 18
IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE Y 26 LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 111 INCISO a).-EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA COMISION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA\(
BASICOS: ANALIZADA Y. EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS. CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-71-10 SUMINISTRO DE
MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT,
NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO' DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 086-E.02B)2)B) OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y
COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE BASES: CUANDO SE EMPLEEN
DOS (2) MATERIALES PETREOS: COMPACTADO AL 'CIEN POR CIENTO (100%), 086-K.06A) RECUPERACION DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESINTEGRAR LA CARPETA ASFALTICA Y PARTE O LA
TOTALIDAD DEL MATERIAL DE BASE O SUBBASE, PARA EL RECICLADO Y SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUYE:
NIVELACION CON MOTOCONFORMADORA Y . COMPACTADO UNICAMENTE PARA CIRCULACION VEHICULAR
PROVISIONAL; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-
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QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y /:-”/‘
CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO 42—~
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEYE
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PL A DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA //
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: //
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;, AKDA YEVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y ‘EQ STRUCCION; ES
d DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026. / CONMUTADOR: (961) 6187380
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N23-2026. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
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INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA'Y
EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-71-10 SUMINISTRO DE
MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 0" PARA BASE, 086-K.06A) RECUPERACION DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESINTEGRAR LA CARPETA ASFALTICA Y PARTE O LA TOTALIDAD DEL
MATERIAL DE BASE O SUBBASE, PARA EL RECICLADO Y SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUYE: NIVELACION CON
MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADO UNICAMENTE PARA CIRCULACION VEHICULAR PROVISIONAL, SI-81-10 RIEGO
DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO
INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 49 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, EN LA INTEGRACION DEL DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS DICE: EXPLOTACION PARA
TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO, DEBE DECIR: PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS
DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

/ CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN.LOS TRABAJOS, TODA VEZ

SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. \\ \

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICARON QUE EN EL ESCRITO DE LA PROPUESTA LA RAZON SOCIAL NO CORRESPONDEN A LA EMPRESA
PROPONENTE; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS
DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O |<
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS. UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-06-10 DESAZOLVE DE /
CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-
10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO' GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y, )
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA+
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060 CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO
EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA
MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO L

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026.
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. E0-907077974-N23-2026.
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CHIAEDS
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQS, SI-89-10 FANTASMA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON
REFLEJANTE EN ACABADO INGENIERIA, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON
LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE
EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE INDICA EN EL
ARTICULO &9 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A",
FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, Iil, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO SIN° COSTOS Y/O VALOR DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS:; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-06-10 DESAZOLVE DE
CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., 086-
K.06A) RECUPERACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESINTEGRAR LA CARPETA
ASFALTICA Y PARTE O LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE BASE O SUBBASE, PARA EL RECICLADO Y SU POSTERIOR
UTILIZACION, INCLUYE: NIVELACION CON MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADO UNICAMENTE PARA CIRCULACION
VEHICULAR PROVISIONAL, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE
ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS
CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO
| LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS &6 FRACCIONES |, I, 11l IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

< | SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V. N_/A

/ ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: \

/ DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
/,/"' BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
/ CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ#{
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A [~
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-06-10 DESAZOLVE DE
CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRE EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-
10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BA t:K.OéA) RECUPERACION DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESINTEGRAR LA PETQ ASFALTIC PARTE O LA
TOTALIDAD DEL MATERIAL DE BASE O SUBBASE, PARA EL RECICLADO Y S PQSTERIOR UTI CION, INCLUYE:
VDR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090

CONMUTADOR: (961) 6187380

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
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CHIAPAS

NIVELACION CON MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADO UNICAMENTE PARA CIRCULACION VEHICULAR
PROVISIONAL SI-88-10B DEFENSA SENCILLA AASHTO 2 CRESTAS CON POSTE DE VIGA, CON POSTE IPR SEPARADOR
REFLEJANTE, TORNILLERIA, TERMINAL, BASES DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 0.40 MTS. CON CONCRETO F'C= 150
KG/CM2, SEGUN LA NORMA N-CMT-5-02-001/05, P.U.O.T. (ARROYO VIAL DE 6 A 9 M); NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN. LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO &9 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS. DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA. LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO
INCONGRUENTE CONSIDERABLEMENTE ELEVADO PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS O
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES, LA EMPRESA PROPONENTE NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 15 NUMERAL 15.8.31.-SE
CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES, AQUELLAS QUE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS
POR LA COMISION, EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, 1II, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 27 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, EN LA INTEGRACION DEL DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS DICE: EXPLOTACION PARA
TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO, DEBE DECIR: PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS
DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL ACCESO. A LOS BANCOS DE MATERIALES, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO BECA CONSTRUCCIONES;, S.A. DEC.V. LR \
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: ' s il
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA

CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O L
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026.
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. E0-907077974-N23-2026.
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DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, AS[ COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Ii, III, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. .

GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA'Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02A)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-48-10B) BACHEO PROFUNDO AISLADO, RESTITUCION DE LA CAPA ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) CON GRANULOMETRIA DENSA, CEMENTO ASFALTICO PG-
64-22 DE 5 CM. DE ESPESOR Y REPOSICION DE: LA BASE="20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100 %
RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS

ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
AS{ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO "A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, I, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
~CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

-

N\,

PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA %/

\ . \
CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DEC.V. . V",‘” "\J ) \Z— i
V \ &
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: \
DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS
(INDIRECTOS DE OBRA), LOS PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS O / RESPONDIENTES
| LARACIONES, EN
EL PUNTO No. 18 LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO'EN INUTA, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO: NO. 12 NUMERA -~-CUANDO NO¥SE CONSIDERE EN SU
PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DOCUMENTO No. 27.3 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD; PA
UTILIDAD DEBERA CONSIDERAR 30% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R
28% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA

D 4' LICITACION EN PUNTO No.

p 4
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12. SERAN RECHAZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
LAS PROPOSICIONES EN LOS CASOS SIGUIENTES: NUMERAL 12.2.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTES INCOMPLETOS, O HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES
DE LICITACION.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A.DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DIRIGIDO A UN TITULAR QUE
NO CORRESPONDE A LA ACTUALMENTE DESIGNADA; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA
OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 28 285 PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO EN LA PLANTILLA EN EL PROGRAMA, LA EMPRESA PROPONE SALARIOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO QUE NO CORRESPONDEN AL SALARIO MINIMO PARA EL EJERCICIO 2026; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 15.8.16.-QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A
UTILIZAR CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. I\

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: =)
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES

INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO, NO' CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITAQION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- p
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO //
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. A

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE |-
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO“CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA \E¥'DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
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ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XXXlll, DE FECHA 09 DE OCTUBRE
DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXIlI/1-010/2026, DETERMINO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DECLARAR DESIERTA LA
LICITACION PUBLICA NO. EO-907077974-N23-2026, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
AS{ COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO. LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DiA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

TARIA TECNI(;A
DE OBRA PUBLICA
ESTATAL DE CAMINOS

POR EL QEPARTAMENTO DE LICITACIONES,‘
CONCURS]&S, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

““CP/ RODRIGO ESQUINCA SALINAS
/' JEFE DEL DEPARTAMENTO

A SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad
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