



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N26

HOJA 1 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N26-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2640032: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500, EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS; MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS,

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativos aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=quedeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N26-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N26

HOJA 2 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;
SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,982,951.23	\$1,597,272.20	\$11,580,223.43
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,554,542.37	\$1,528,726.78	\$11,083,269.15
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,699,810.32	\$1,551,969.65	\$11,251,779.97
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,824,970.37	\$1,571,995.26	\$11,396,965.63
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,371,759.49	\$1,499,481.52	\$10,871,241.01
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,422,286.99	\$1,507,565.92	\$10,929,852.91

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

CALZADA, DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N26

HOJA 3 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;
SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,795,062.08	\$1,567,209.93	\$11,362,272.01
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,600,568.27	\$1,536,090.92	\$11,136,659.19
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,727,167.48	\$1,556,346.80	\$11,283,514.28
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,622,226.86	\$1,539,556.30	\$11,161,783.16
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,858,942.07	\$1,577,430.73	\$11,436,372.80
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,356,261.09	\$1,497,001.77	\$10,853,262.86
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,575,433.48	\$1,532,069.36	\$11,107,502.84
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,959,883.52	\$1,593,581.36	\$11,553,464.88

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra Sitio Oficial, <https://cominos.chiapas.gob.mx/?p=avisdadeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N26-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N26

HOJA 4 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,489,966.66	\$1,518,394.67	\$11,008,361.33
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,222,874.80	\$1,795,659.97	\$13,018,534.77
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,774,380.21	\$1,563,900.83	\$11,338,281.04
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,658,565.82	\$1,545,370.53	\$11,203,936.35
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,729,178.53	\$1,556,668.56	\$11,285,847.09
SONIA GARCIA MORALES / ROVIN SANCHEZ MARROQUIN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,572,525.03	\$1,531,604.00	\$11,104,129.03
ZYC CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	\$9,421,615.07	\$1,507,458.41	\$10,929,073.48
DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR MARSHALL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N26-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;
SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

ALDRIN GOMEZ LAZARO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500 EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR MARSHALL, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR OMITIR FIRMA EN EL DOCUMENTO No. 1 EN EL APARTADO DECLARACION ANUAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 17:15 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N26

HOJA 6 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
ALDRIN GOMEZ LAZARO

C. CESAR DE JESUS CLEMENTE BLANCO
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

C. JOSE HERNAN DOMINGUEZ MOGUEL
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y
ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. ROGER ESCOBAR GARCIA
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,
S.A. DE C.V.

C. JOSE ANTONIO PEREZ MOSHAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA
CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR,
S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N26

HOJA 7 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE
C.V.

C. ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

C. HORCELI ELIZABETH MORALES
DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE
C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR MARSHALL,
S.A. DE C.V.

C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. JULIO FERNANDO CLAVERIA LINARES
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. MAGDIEL HERNANDEZ PEREZ
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

C. ROVIN SANCHEZ MARROQUIN
SONIA GARCIA MORALES / ROVIN SANCHEZ
MARROQUIN

NO SE PRESENTÓ
YUDIEL ROSENBERG GUTIERREZ SANCHEZ

C. JONHATAN VELASCO GOMEZ
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. /
JONHATAN VELASCO GÓMEZ

C. DEYSI ANCHEITA PALACIOS
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
CASPER, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO
LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE
CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V.

C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. /
ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A.
DE C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES,
S.A. DE C.V.

C. JANET LINDA MORENO LOPEZ
ZYC CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N26

HOJA 8 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



CHIAPAS

LICITACIÓN No. EO-907077974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO: ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

15:00 HRS.

FI-DOYE-DLCAYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUUESTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

ANEXO DEL ACTA No.

N26

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ADENDOS

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES

CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PLANIFICACIÓN INTEGRAL

7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA

CORRESPONDIENTE

7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y

INGENIERIA

7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE

CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO

7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

INSERCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS

MODIFICAR LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE

7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE

PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO

7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN

ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL, DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS

7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES

7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN

DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN

DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN

DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL

CONTRATO DE LA OBRA

7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS

BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS

CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN

RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

CURRICULUM DE LA EMPRESA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

9 CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

10 CONSTRUCTORA MAGUIREN, S.A. DE C.V. / JONHATAN
VELASCO GOMEZ

11 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A.
DE C.V.

12 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE
C.V. / WIELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES
INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBEE DE CHIAPAS,
S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA

SI

NO

IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE

TABULADOR DE SALARIOS REALES

TABULADOR DE SALARIOS BASE

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE

FLUTES, MANIOBRAS Y ACARREOS

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N26-2026

OBRA:

26440032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO: ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

15:00 HRS.

FT-DCYE-DLCAYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No.

N26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344



EO-907077974-N26-2026

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

MARIANO MATAMOROS

АСАРЕТАНУА

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MARIANO MATAMOROS
ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
1	ALDRIN GOMEZ LAZARO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI

NO

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

28

27

26

25

24


23

22

21

20

ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
1975 - 2020

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:

MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO:

ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
5	CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI

NO


20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA														

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MARIANO MATAMOROS
ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA


ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
9	CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUJILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPRESAS PARTICIPANTES:										SI	NO
ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										✓	✓
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										✓	✓
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										✓	✓
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										✓	✓
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										✓	✓
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										✓	✓
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										✓	✓
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										✓	✓
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										✓	✓
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										✓	✓
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										✓	✓
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										✓	✓
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										✓	✓
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										✓	✓
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										✓	✓
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA										✓	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MARIANO MATAMOROS
ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
13	DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR MARSHALL, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MARIANO MATAMOROS
ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA											SI	NO
17	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N26-2026

OBRA:

2640032 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MARIANO MATAMOROS
ACAPETAHUA

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N26

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
25	YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	20	21	22	23	24	25	26	27	28
26	ZYC CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO									
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO									
		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS									
		ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO									
		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION									
		27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS									
		27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS									
		27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES									
		28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS									
		28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
		28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE									
		28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS									
		28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS									
		SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA									

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Néctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIZYASMIN TAPIA-SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	JORGE ELÍ CHANHO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALDRIN GOMEZ LAZARO	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARGUELLO RADILLA TEL. _____	
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	César de Jesús Clemente Blanco TEL. _____	
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	Herbre Dominguez Negro TEL. _____	
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V.	ROGER ESCOBAR GARCIA TEL. _____	
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ING. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ TEL. _____	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	José Antonio Pérez Moshan TEL. _____	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	Laura Cecilia Acero Armendáriz TEL.	
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	Jonhatan Velasco Gómez TEL.	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	Rogelio Lopez Vazquez TEL.	
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	Deysir Pacheco Palacios TEL.	
DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR MARSHALL, S.A. DE C.V.	Horceli Elizabeth Morales TEL.	
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Baure Noriega TEL.	
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Eleon R. Esquivel Paredes TEL.	
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Silvia Edith Rubio Ven TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N26-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+100;

SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 8+500

LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Claudia L. López Vázquez TEL.	
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	José Cruz Barrolo Sánchez TEL.	
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	Silvia Fernando Clavería Unares TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Ruiz Velasco TEL.	
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	Magdalen Hernández Ruiz TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Sara Mazariegos Perez TEL.	
SONIA GARCIA MORALES / ROVIN SANCHEZ MARROQUIN	Rovin Sanchez Marroquin TEL.	
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	



GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2036

MUNICIPIO DE: ACAPETAHUA, CHIAPAS

[illegible]