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ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

CHIAPAS

2024 2030

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-N27-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:
CAMINO.

OBRA:
NO. 2640033, REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA ARRIAGA) - CHAMULAPITA TRAMO: KM. 0+000 - KM.
4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

UBICACION: :
LOCALIDAD: CHAMULAPA, MUNICIPIO: HUEHUETAN; CHIAPAS.

META: : 2 : G i
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

ANTICIPO:
30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO:LAS 13:00 HORAS DEL DiA 12 DE OCTUBRE DE 2026, PREVIA CITA,

‘ SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA

/ COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,

o SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN, AS[ COMO
ﬂ LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE.

\

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 09 DE

OGTUBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO

“PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION

SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION; SE DIO INICIO AL MISMO Y CON

e BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULO

S 54 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS

TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL

ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ

DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON
BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

; EMPRESA PROPONENTE IMPORTE VA TOTAL
ARPAR| CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $12,740,542.30 | $2,038,486.77 $14,779,029.07
CONARREYCOM.HG, SA. DE C.V. $11808,583.88 | $1889,373.42 $13.697.957.30
. [CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL ,
|| SoReeTe S A DEOY $119170559 |  $1,905,872.89 $13,877.578.48 |
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, SA. DECV. /
T, RSt 5 4 Be oo $11.989,921.33 $1918387.41 | $13,908,308.74
CONSTRUCTORA MAGUSEN, SA. DE C.V. / JONHATAN
s $11,896,36114 $1.903,417.78 $13,799,778.92
g?/NSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, SA. DE po i) E— 1379542978
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, SA. DEC.V./
DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V. 18600550 | 3187824072 $13,762,245.22
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1\,<551 126,12 $1.864180.18 $13,515,306.30

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026.
LICITACION.PUBLICA ESTATAL No. E0-907077974-N27-2026.
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Siugg é:\z/\FONl CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, PP P PO
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. $12,372,488.39 $1,979,598.14 $14,352,086.53
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN $11,680,306.95 $1,868,849.11 $13,549,156.06
MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE
CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / $11,759,475.74 $1,881,516.12 $13,640,991.86
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. $12,562,505.97 | $2,010,000.96 $14,572,506.93
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V. $11,892,567.03 $1,902,810.72 $13,795,377.75
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR
ol EE O EUTERRE: $11.972,193.64 $1,915,550.98 $13,887,744.62
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION
CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL $11,647,856.47 $1,863,657.04 $13,51,513.51
DOCA, S.A. DE C.V.
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. $11,918,763.62 $1.907,002.18 $13,825,765.80
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V. $11,675,139.62 $1,868,022.34 $13,543,161.96

2 - DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
" IDESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL
DOCA, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA; PARA INTEGRACION DE LA PROPUESTA LA EMPRESA
PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR EL PERIODO  DE EJECUCION DE 65 DIAS NATURALES, LA EMPRESA PROPONENTE
CONSIDERA 81 DIAS NATURALES, NO CUMPLE CON"LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN EL PUNTO \

NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO Tl.la). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE|
CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y

BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE

SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS

FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO' QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-155-10 ALCANTARILLAS

TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01):

REFORZADO DE FC= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., SI-156-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACION |7~
DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE

150 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., CEC-03-041 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA SUBDRENES (FILTRO), QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA Y CALIDAD QUE
ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT N-CMT-3-04-001/05, CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL NO CONTENDRA MAS DEL 5%
DE PARTICULAS FINAS Y QUE EL TAMARNO MAXIMO DE LAS PARTICULAS NO SERA MAYOR A 11/2" (38.1 MM) DE DIAMETRO.
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-059 CARPETA |
DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, |/
ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE
LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65,

UMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026.
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. E0-907077974-N27-2026.
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COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE
LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO
"A" FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
| ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, 1ll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: .
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFfCO }
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE || |}
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y ||
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS |
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO. EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12'NUMERAL-12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
| DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA \
| PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL | L.
[ DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS -
i CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO !\
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. \
DOCUMENTO No. 27 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y /
\

CARGOS ADICIONALES, EN LA INTEGRACION DEL DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS DICE: EXPLOTACION PARA

TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO, DEBE DECIR: PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS

DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-

\ CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

/
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) FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA

TUXSA, S.DER.L.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 CALCULO LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA EN EL LISTADO COSTOS DE MAQUINARIA
VALORADOS EN OTRA MONEDA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO No. 13 Y EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y. COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 086-E.02B)2)B) OPERACION DE
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01):DE BASES:
CUANDO SE EMPLEEN DOS (2) MATERIALES PETREOS: COMPACTADO- AL CIEN POR CIENTO (100%), 086-E.03B)1)B)
OPERACION DE ESCARIFICACION, DISGREGADO EN SU CASO, MEZCLADO, ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO Y
COMPACTACION EN LA RECONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES (INCISO 074-H.02):DE BASES, CUANDO EL MATERIAL
DE LA CARPETA EXISTENTE SE APROVECHA: P.U.O.T. ANADIENDO UN (1) MATERIAL PETREO NUEVO Y COMPACTADO AL:
COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%), SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEV |

LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO i\\

EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO,
P.U.O.T. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES:DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS
CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO
LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, 11, lI, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. /

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA,
REFLEJADOS EN EL DOCUMENTO 7.3 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, ES INCONGRUENTE CON EL COMPROBANTE DE
DOMICILIO ANEXO DENTRO DE LA PROPUESTA; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.0). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERAI?GQ QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZON DOJIDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNlTARld&D LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
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FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-01-003 FORMACION Y
COMPACTACION DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCOS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA
SICT. (N-CMT-105/23. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. - 05 MATERIALES PARA PEDRAPLEN). INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y
HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., SI-156-10
ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO
3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 150 CM DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., 047-G.02A)2) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA,
COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-81-10
RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE
APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON
_POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
~, COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO-C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, lil, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. /
CONSULTORIA'YY CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR; EN LO-RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICQ
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA DETERMINAR EL CALCULO DEL FACTOR DE
SALARIO REAL DEBERA CONSIDERAR 52 DIAS DOMINGOS PARA EL EJERCICIO 2026, LA EMPRESA PROPONENTE
CONSIDERA 53 DIAS DOMINGOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.8.- CUANDO NO CONSIDERE EN LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 52 DIAS
DOMINGOS NO TRABAJADOS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL'DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA |,
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL |’
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON. LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
\ CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL Tl.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER

DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ_DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA

A\ PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMP@QSO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL

DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS

(\"\ £ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V. / DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 2 RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACION, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 2 REGISTRO DE PARTICIPACION SIN FIRMAR, NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES LA LICITACION EN EL PUNTO No. 11.1j). -LA PROPUESTA DEBERA SER
FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL Y NO SIMPLEMENTE RUBRICADO EN
TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE INTEGREN LA PROPUESTA, LA OMISION DE LO PREVISTO POR ESTA
DISPOSICION SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NUMERO 65, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR LA SOLVENCIA
DE LA PROPUESTA TECNICAMENTE, LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y CADA UNO
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE NO PRESENTA
CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO ANTES
MENCIONADO DONDE SE SOLICITA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO NO 7111 INCISO @).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

\ DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA,
! REFLEJADOS EN EL DOCUMENTO 7.3 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL
\ DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, ES INCONGRUENTE CON EL COMPROBANTE DE
A DOMICILIO ANEXO DENTRO: DE LA PROPUESTA; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.INCISO 11.1.a). = LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES [, II, Ill, IV, VI Y 69°'DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. \

¥

\ \ PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V. : i
\ ‘\

X ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
A > DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
;ﬁx CONTRATO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL \ \
ESCRITO DE MANIFIESTO No. 7.3 MISMO QUE DEBERA SER DIRIGIDO A LA TITULAR ACTUALMENTE DESIGNADA, LA \
EMPRESA PROPONENTE ANEXA LA MANIFESTACION DIRIGIDA A UN TITULAR QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO,
\ NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO o
INCISO T.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO /-
ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO \
QUE EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO ES INCONGRUENTE CON EL REFLEJADO EN LOS
DOCUMENTO No. 17 TABULADOR DE SALARIOS REALES Y DOCUMENTO No. 18 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA \;
GRAVABLE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE
DESECHAMIENTO INCISO T11.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O | /!
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. ’ Y
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GOMEZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: .
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y| EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
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QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 28 28.4 PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, PARA
INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION INTEGRANDO LOS
DOCUMENTOS COMO SE SOLICITAN, LA EMPRESA PROPONENTE NO PRESENTA COMPLETO EL DOCUMENTO No. 28.4
PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 12.3.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTES INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES O EN
LOS FORMATOS DE LA LICITACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A SU CONTENIDO.

DOCUMENTO No. 28 285 PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, ANALIZADA Y EVALUADA LA
|- PROPUESTA SE VERIFICO EN LA PLANTILLA EN EL PROGRAMA, LA EMPRESA PROPONE SALARIOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO QUE NO CORRESPONDEN AL SALARIO MINIMO PARA EL EJERCICIO 2026; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 15.8.16.-QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A
UTILIZAR CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS.

CON FUNDAMENTO EN LOS. ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS (INDIRECTOS

DE OBRA), LOS PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL

ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES;"COMO-SE SOLICITA EN LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL

PUNTO No. 17 LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN DICHA MINUTA, NO CUMPLE CON [Oy
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU‘;‘ !
PROPUESTA LO ESTABLECIDOEN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. '
DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA™
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO

DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y

CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E

INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.

12.31.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE

FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO

DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE

VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL

PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS

TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO

DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS

BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO: NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO

ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. <
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO D’E‘\CONSTRUCCK')N; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMI!ENTO; ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA

[ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE OTRA OBRA QUE NO CORRESPONDEN A LA PRESENTE
LICITACION, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE
DESECHAMIENTO NUMERAL 11.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
L. UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL ANTICIPO A PROVEEDORES,
LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA DICHO ANTICIPO A PROVEEDORES; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.33.-CUANDO EN EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO NO
SE REFLEJE ANTICIPO A PROVEEDORES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, i, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
7~ W CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y‘\
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR’ ’
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERANL
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE’
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL ANTICIPO A PROVEEDORES, ,
LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA DICHO ANTICIPO A PROVEEDORES; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN'
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.33.-CUANDO EN EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO NO
SE REFLEJE ANTICIPO A PROVEEDORES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Il, IlI, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 22; LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO

CATALOGO DE CONCEPTOS CON DATOS DIFERENTES A LOS SOLICITADOS DICE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEBE DECIR COMISION ESTATAL DE CAMINOS, NO'CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN

\ EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1. a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION

\ DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

\ DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
v{ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS
INSUMOS CONTENIDOS EN LA PROPOSICION NO SON ACEPTABLES PORQUE PROPONE IMPORTES NOTORIAMENTE
SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACION DE MERCADEO, REALIZADO POR LA COMISION DE
MANERA PREVIA, EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS,
PARA LA PRESUPUESTACION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN
EL PUNTO No. 15.8 EVALUACION ECONOMICA NUMERAL 15.8.31.-SE CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES, AQUELLAS
QUE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA COMISION, EN BASE AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO PARA LA OBRA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49 INCISO g) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3.- SE DECLARAN SOLVENTES LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

ESTATAL

DE CAMINOS

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMOOUE oo O
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA 2024 - 2030

EMPRESA PROPONENTE | IMPORTE ' IVA ¢ TOTAL
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V. $11,808,583.88 $1,889,373.42 $13,697,957.30
g-(i)/T\ISTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE $11.892,611.88 $1902,817.90 $13,795,429.78
giygg)goFONl CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, $11,994,140.18 $1919,062.43 $13,913,202.61
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, SAA.DEC.V. $12,372,488.39 $1,979,598.14 $14,352,086.53

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS SERIALADAS COMO SOLVENTES, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO.
XXXIIl, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXIll/1-006/2026, DETERMINA QUE LA PROPUEZTA

DE LA EMPRESA: / \e
' \\ \
EMPRESA MONTO TOTAL OFERTADO IMPORTE DEL 30% DE \
: IVA INCLUIDO j ANTICIPO
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V. $13,697,957.30 $4,109,387.19

POR UN MONTO TOTAL DE $13,697,957.30 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y ‘SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) IVA INCLUIDO; SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA
CONVOCANTE, RESULTANDO SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA CON LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA PLENA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA EN. BENEFICIO DEL ESTADO, POR LO QUE
EN CONSECUENCIA SE FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO: CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 65 DI'A'S NATURALES, CON FECHARE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2026, Y FECHA
DE TERMINACION EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2?26. |

/N
\ 4
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ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Cimi ma{}\s
Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE ADJUDICACION DE FALLO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA
ADJUDICADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SERA EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS
15:00 HORAS, PARA LO CUAL SE DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE
CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SITA EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS NO. 1330
COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, REALIZANDO PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO), ASi TAMBIEN, CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO
DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NOTIFICANDO QUE S| NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACION, SERA SANCIONADO DE ACUERDO
AL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA COMISION PROCEDERA A ADJUDICAR AL
LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA
EN PRECIO NO REBASE EL 10%.

ASI TAMBIEN SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SUS PROPUESTAS TECNICAS-
ECONOMICAS, PODRAN SER DEVUELTAS DESPUES DE TRANSCURRIDO DIEZ (10) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SIEMPRE QUE EL LICITANTE, LO SOLICITE PREVIAMENTE POR ESCRITO; CON EXCEPCION
DE LA PROPUESTA GANADORA Y AQUELLAS CUYA PROPUESTA HAYAN SIDO DECLARADAS SOLVENTES Y SE ENCUENTREN
EN UNA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO DE LA DECLARADA GANADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN. CALZADA DR; SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
AS{ COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DIA

DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

sé%RETmA TECNICA ,
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA | |

DE LA C¢ )él(;ﬂ ESTATAL DE CAMINOS

i i 4

g ’u !/‘,
VWA
MTRA. SILVIA GABRIELA ESPINOSA RAMIREZ
DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
7N\ /J/
[ &\
POR EL. DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, .l“‘ \
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS &
- [N
) — = / il
(2 — IR
. 5GP, RODRIGO ESQUINCA SALINAS \ }l/
~ | JEFE DEL DEPARTAMENTO
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad
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