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GOBIERNO DE CHIAPAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITACIQN PUBLICA, NO. EO-907077974-N28-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:

CAMINO.

OBRA:

NO. 2640035, REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+600, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.); REHABILITACION DEL SUBTRAMO: KM.
0+000 - KM. 20+000 (T.A)

UBICACION:

LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO: LA INDEPENDENCIA; CHIAPAS.

META:

REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO, TRAMO: KM.
0+000 - KM. 27+600, SUBTRAMO: KM, 0+000 - KM. 20+000 (T.A.); REHABILITACION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM.
20+000 (T.A)

ANTICIPO: |

30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2026, PREVIA CITA,
SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,

SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN, AS| COM
LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 09 DE

OCTUBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISM

@)

/,j/

4

@)

PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO: CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON |

BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICUL

54 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS

\ %4
\ }

TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL\
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ
DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON

BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE: | 7\
1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES. vV i

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA TOTAL = 7}

ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. / JEVIO

PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISENO INTEGRAL, S.A. DE $16,474,261.63 $2,635,881.86 $19,110,143.49
C.V.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. $16,311,012.67 $2,609,762.03 $18,920,774.70
CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A.DEC.V. $16,232,338.33 $2,597,174.13 $18,829,512.46
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A.DEC.V. $16,194,518.20 $2,591,122.91 $18,785,641.11
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISENOS MALU, S.A. DE C.V. $16,671,622.79 $2,667,459.65 $19,339,082.44
(E:V\(/Z)LUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE $15,197.596.77 $2.431615.48 $17,629,212.25

tg ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026.
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GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $15,947,071.48 $2,551,531.44 $18,498,602.92
GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ
oL 2 D Y $15,533,598.71 $2,485,375.79 $18,018,974.50
GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V. $16,150,493.25 |  $2,584,078.92 $18,734,572.17
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V. $15,432,584.27 $2,469,213.48 $17,901,797.75
gj(jENlo EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE PO T
MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ $15,950,820.92 $2,552,131.35 $18,502,952.27
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA $16,154,385.89 $2,584,701.74 $18,739,087.63
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. $15,861,128.21 $2,537,780.51 $18,398,908.72
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. $15,983,55329 |  $2,557,368.53 $18,540,921.82

2.- DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 CALCULO LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA LOS COSTOS DE LA MAQUINARIA UTILIZADOS EN EL CALCULO
DE LOS COSTOS HORARIOS SON INCONGRUENTES CON LOS CONSIDERADOS EN EL LISTADO DE LA MAQUINARIA, NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO ‘EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO Ti1- CAUSAS DE
DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
N SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
\\ FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
\ /| RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-01-003 FORMACION Y
> | COMPACTACION DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCOS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA

EQUIPO P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE11/2"
A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22,
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T.

' CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA
\ PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65,

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE
ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL
LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO
\ CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
‘ CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T., SI-91-10 RAYA CENTRAL O
LATERAL, POR LINEA PINTADA, INCL. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQS, P.U.O.T,; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
! INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE

¥
CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Pédgina2 de 11

/ ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2026. /=

L/' LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N28-2026.

SICT. (N-CMT-1-05/23. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. - 05 MATERIALES PARA PEDRAPLEN). INCLUYE: MATERIAL~—"

NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA |7 e



<}’ \> COMISION
: Q? STA
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 9 DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ~ HUMANISMOOQUE  “cooao %o
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA o D

L

CHIAPAS

2030

DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO: QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-01-003 FORMACION Y
COMPACTACION DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCOS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA
SICT. (N-CMT-1:05/23. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. - 05 MATERIALES PARA PEDRAPLEN). INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, SI-06-10 DESAZOLVE DE CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SI-179-10B) BACHEO PROFUNDO AISLADO,
RESTITUCION DE LAS CAPAS ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) CON
GRANULOMETRIA DENSA, CEMENTO ASFALTICO PG-64-22 DE 5 CM. DE ESPESOR, REPOSICION DE LA BASE= 20 CM DE
ESPESOR COMPACTADO AL 100% RESPECTIVAMENTE Y SUBRASANTE= 30 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %
INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO
DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO
EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO' AL ALMACENAMIENTO,
P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON
LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 28 285 PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, ANALIZADA Y EVALUADA LA,
PROPUESTA SE VERIFICO EN LA PLANTILLA EN EL PROGRAMA, LA EMPRESA PROPONE SALARIOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO QUE NO CORRESPONDEN AL SALARIO MINIMO PARA EL EJERCICIO 2026; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 15.8.16.-QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A
UTILIZAR CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V. ///

A
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA
EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA A OTRA LOCALIDAD Y MUNICIPIO QUE NO CORRESPONDE A LA PRESENTE LICITACION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL PUNTO NO T1.1INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE
CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
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ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN.LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA
PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE OTRA OBRA QUE NO CORRESPONDEN A LA PRESENTE
LICITACION, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE
DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03A)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.:01.003-H.02): EN' CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B SI-
71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 * A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, -MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOQS, SI-91-10 RAYA CENTRAL O LATERAL,
POR LINEA PINTADA, INCL. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, P.U.O.T., NO CUMPLE CON LO | _
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE ||
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE| | |\
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 49 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO! | [\
DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. ;,2;:'

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO-RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA DETERMINAR EL CALCULO DEL FACTOR DE
SALARIO REAL DEBERA CONSIDERAR 52 DIAS DOMINGOS PARA EL EJERCICIO 2026, LA EMPRESA PROPONENTE
CONSIDERA 53 DIAS DOMINGOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.8.- CUANDO NO CONSIDERE EN LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 52 DIAS DOMINGOS
NO TRABAJADOS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
{ PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA

\
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CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO
CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE EL DOCUMENTO 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DOCUMENTO 16 SALARIOS BASE, DOCUMENTO 17
SALARIOS REALES SON INCONGRUENTES CON EL DOCUMENTO 18 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE Y EL
DOCUMENTO 26 LISTADO DE LA EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a).- LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMERCS: SI-06-10 DESAZOLVE DE
CUNETAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-
10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE.11/2" A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO-C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DEC.V. H ' 4

\

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR; EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA FIRMA NO CORRESPONDE A LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLIENDO CON. LO SOLICITADO; EN EL PUNTO No. M.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO. -
NUMERAL No. T.1j. -QUE A LA LETRA DICE LA PROPUESTA DEBERA SER FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR EL
CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO SIMPLEMENTE RUBRICADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS
QUE LA INTEGREN LA PROPUESTA, LA OMISION DE LO PREVISTO POR ESTA DISPOSICION SERA CAUSA DE
DESECHAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NUMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Ii, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.
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GRUPO SP XAFRA, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL 11.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE
SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-71-10 SUMINISTRO DE
MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, ELABORADO. EN OBRA, CON PLANTA DE
ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.OT. NO INCLUYE ACARREOS, SI-179-10B) BACHEO PROFUNDO AISLADO, RESTITUCION DE LAS CAPAS
ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) CON GRANULOMETRIA DENSA, CEMENTO
ASFALTICO PG-64-22 DE 5 CM. DE ESPESOR, REPOSICION DE LA BASE= 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100%
RESPECTIVAMENTE Y SUBRASANTE= 30 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. NO INCLUYE
ACARREOS, SI-91-10 RAYA CENTRAL O LATERAL, POR LINEA PINTADA, INCL. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA/ | \
ACARREOS, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL
12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS | |\,
BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, Y ' '\
CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE |
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. /
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA //

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: N
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20'CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO. DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION:

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, EN LA INTEGRACION DEL DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS DICE: EXPLOTACION PARA
TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DEL PAVIMENTO, DEBE DECIR: 'PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS
DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU'PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Il Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 16 TABULADOR DE SALARIOS BASE, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR LA
SOLVENCIA DE LA PROPUESTA LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CON LOS DATOS E
INFORMACION SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO
No. 16 SIN DATOS DE LA OBRA COMO. SON NOMBRE, LOCALIDAD Y MUNICIPIO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO A).- LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; PARA INTEGRAR LA PROPUESTA
DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO' EN' LAS BASES DE LA LICITACION DEBIENDO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS
COMO SE SOLICITAN EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA DE QUIEN DARA EN
q ARRENDAMIENTO LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE EN EL DOCUMENTO No. 19 CARTA COMPROMISO DE
/] ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; NO CUMPLE CON LO
1 SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 12.2.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA
[ DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES
L/} O EN LOS FORMATOS DE LA LICITACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A SU CONTENIDO.
{ O DOCUMENTO No. 28 28.5 PROGRAMA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, EL SUBTOTAL
p DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL 28.5 ES INCONGRUENTE YA QUE CONSIDERA DOS CATEGORIAS
5 EN EL MES I, MES 2 Y MES 3 Y. UNICAMENTE REFLEJA UNA Y ESTA ES AUXILIAR DE LIMPIEZA, NO CUMPLE CON LO
\ SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, 1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 1.1.a). - LA PRESENTACION
\\\ INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
\ PRESENTE LICITACION ;
WY CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, I, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A.DEC.V. =
\\ ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

\ DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS (INDIRECTOS
DE OBRA), LOS PERMISOS Y TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL
ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES, COMO SE SOLICITA EN LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL

4 1) CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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PUNTO No. 18 LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN DICHA MINUTA, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU
PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O
REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE.
DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Il, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 27 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA BRIGADA DE
TOPOGRAFIA Y DOS AYUDANTES EN EL DOCUMENTO 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y EN EL DOCUMENTO 28.5
PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS CONSIDERA EL PROFESIONAL
DE TOPOGRAFIA Y UN CADENERO, POR LO DUPLICA EL PERSONAL; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE
LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.2.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTES INCOMPLETOS, O HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES O EN
LOS FORMATOS DE LA LICITACION.O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A SU CONTENIDO.

DOCUMENTO No. 28 28,1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE

VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO*CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL |,

PUNTO No. 19 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS |
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y
ALCANTARILLAS SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA
PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V. 7

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR LA
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y CADA UNO DE
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; LA EMPRESA NO PRESENTA COMPLETO EL
DOCUMENTO No. 15, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T111.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
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DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL Tl.1la).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y

CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O
REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISENO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITAN EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL ESCRITO DEL AUXILIAR DE TOPOGRAFIA CON DATOS DE OTRA
OBRA, QUE NO CORRESPONDEN A LA PRESENTE LICITACION; NO' CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO NO 1.1 INCISO A). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL 11.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTQ”
CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON. LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-

CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO V/ \

Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE\|

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISENOS MALU, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: P
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 3 DE
LOS ADENDOS, DONDE SE ESPECIFICA QUE DEBERA CONSIDERAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UNA PIEZA MURETE DE TERMINO DE LA OBRA EN LUGAR ESTRATEGICO, CON DIMENSIONES MINIMAS
DE 1.00 X 1.20 MTS. EN FORMATO HORIZONTAL, MONTADO EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE
ESPESOR Y UNA SEPARACION DE PISO AL ACRILICO DE 20 CMS. MISMO QUE DEBERA CONSIDERARLO DENTRO DEL
DESGLOSE DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IlI, IV, VI Y 9 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
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ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XXXIll, DE FECHA 09 DE OCTUBRE
DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXIIl/1-012/2026, DETERMINO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DECLARAR DESIERTA LA
LICITACION PUBLICA NO. EO-907077974-N28-2026, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
ASi COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DIA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

ORETARIA TECNICA
DELSOMIFEDE OBRA PUBLICA T
DE/LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS y !
[\_/ [/ o A !J ~ |
A W v n,
MTRA. SILVIA GABRIELA ESPINOSA RAMIREZ 3 \|/
DIRECTORA/DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSQS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

=

-P/RODRIGO ESQUINCA SALINAS { ;
| JEFE DEL DEPARTAMENTO ‘ \ (1
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad
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