



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N29

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N29-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641055: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD; MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestra aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N29-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N29

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. JULIO FERNANDO CLAVERIA LINARES, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,689,669.30	\$1,710,347.09	\$12,400,016.39
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,077,082.95	\$1,772,333.27	\$12,849,416.22
CIRACO CISNEROS RAMIREZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,747,413.79	\$1,719,586.21	\$12,467,000.00
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,213,851.61	\$1,794,216.26	\$13,008,067.87
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,106,623.74	\$1,777,059.80	\$12,883,683.54



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N29

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,018,230.50	\$1,762,916.88	\$12,781,147.38
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,822,846.63	\$1,731,655.46	\$12,554,502.09
HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,295,334.38	\$1,807,253.50	\$13,102,587.88
JONHATAN VELASCO GÓMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,757,135.19	\$1,721,141.63	\$12,478,276.82
JUAN CARLOS ROJAS MARINA	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,169,313.05	\$1,787,090.09	\$12,956,403.14
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,413,774.95	\$1,826,203.99	\$13,239,978.94
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$13,198,413.89	\$2,111,746.22	\$15,310,160.11
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,009,906.59	\$1,761,585.05	\$12,771,491.64

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestra aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N29-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N29

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,140,838.59	\$1,782,534.17	\$12,923,372.76
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,822,225.70	\$1,731,556.11	\$12,553,781.81
CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativos aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?q=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N29-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N29

HOJA 5 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540 EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR NO PRESENTAR LA PROPUESTA EN UN SOBRE ÚNICO CERRADO, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 8 NUMERAL 8.2 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO No. 10 CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.a DE LAS BASES DE LA LICITACION

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 12:55 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N29

HOJA 6 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. ELIÚ GRAJALES SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. AMADO MORENO COELLO
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y
DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

C. YOMARA ITZEL FUNES FONSECA
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. RUFINO CISNEROS CASTILLO
CIRACO CISNEROS RAMIREZ
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. JOSE HERNAN DOMÍNGUEZ MOGUEL
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. JUAN LEONARDO RUIZ NUÑEZ
CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V.

C. LUIS ARMANDO ALFARO SANTOS
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ALFASAN, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

C. MARISOL RINCON GOMEZ
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N29

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

C. HECTOR TOLEDO GUTIERREZ
HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

C. ROBERTONI RUIZ CASTILLO
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ
CASTILLO, S.A. DE C.V.

C. JONHATAN VELASCO GOMEZ
JONHATAN VELASCO GÓMEZ /
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.

C. JUAN CARLOS ROJAS MARINA
JUAN CARLOS ROJAS MARINA

C. RUBEN CRUZ MICELI
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JULIO FERNANDO CLAVERIA LINARES
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. JORGE ULISES GALVEZ COUTIÑO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO,
S.A. DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTÓ
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

C. AUGUSTO ARGUELLO FIGUEROA
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

LICITACIÓN No. EO-907077974-N29-2026

OBRA:

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD:

NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO:

LA GRANDEZA

FECHA DE APERTURA:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

11:00 HRS.

FT-DCYE-DUCAYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS:

ANEXO DEL ACTA No.

N29

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

EO-907077974-N29-2026

0+540: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800: LA PINADA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

NUEVA LIBERTAD

LA GRANDEZA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

11:00 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

[illegible]



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

EO-907077974-N29-2026

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540)
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N29

28

1000

[illegible]

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N29-2026

OBRA:

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N29

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
5	CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



EO-907077974-N29-2026

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

HORA: 11:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N29-2026

OBRA:

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N29

ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										20
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										21
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										22
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										23
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										24
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										25
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										26
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										27
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										28
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA										



C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES



ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

13 I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.
14 JONATAN VELASCO GÓMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.
15 JUAN CARLOS ROJAS MARINA
16 PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N29-2026

OBRA:

264+1055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N29

 <u>C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS</u> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS										 <u>ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES</u>										 <u>ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA</u>																																																																																								
20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										22	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										23	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										27	27.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.2. ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA									

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

17 PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.
18 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.
19 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.
20 SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

no se presentó



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N29-2026

OBRA:

2641055 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

NUEVA LIBERTAD
LA GRANDEZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

11:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

ANEXO DEL ACTA No. N29

 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS  ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES  ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA										ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										20
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										21										
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										22										
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										23										
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										24										
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										25										
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										26										
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										27										
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										27										
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										27										
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										28										
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										28										
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										28										
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS										28										
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										28										
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																				

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

SI NO

21

TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

22

YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ

NO SE PRESENTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Semín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Elio Grajales Sánchez	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	ABO. JORGE ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Armando Moreno Cocito TEL.	
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	YOMARA (TEL. 722 722 722) TEL.	
CIRACO CISNEROS RAMIREZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ROFINO CISNEROS CASTILLO TEL.	
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	Herman Dominguez TEL.	
CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V.	Juan Leonardo Por Nuncio TEL.	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE C.V.	Luis Armando Alfaro Sanbi TEL.	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Marisol Rincon Gomez TEL.	
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	—
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Eduardo Rodolfo Espinosa Paredes TEL.	
HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	Hector Toledo Gutierrez TEL.	
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	Robertoni Ruiz Castillo TEL.	
JONHATAN VELASCO GÓMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.	Jonhatan Velasco Gomez TEL.	
JUAN CARLOS ROJAS MARINA	Juan Carlos Rojas Marina TEL.	
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Paxir Cruz Michel TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N29-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540

LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD

MUNICIPIO DE: LA GRANDEZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	Julio Fernando Claveros TEL.	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	Jorge Ulises Galvez Contreras TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Ruiz Velasco TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Augusto MA. ARGÜELLO FIGUEROA TEL.	
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	NO SE PRESENTÓ TEL.	
	TEL.	
	TEL.	