



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N33

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;
SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N33-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641057: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLA LEY; MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0260/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2026, Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. MTRA. SILVIA GABRIELA ESPINOSA RAMÍREZ, DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. WALTER JOSE GONZALEZ NAJERA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: VERVE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N33-2026, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N33

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,763,544.24	\$2,682,167.08	\$19,445,711.32
ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V. / DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$15,643,664.05	\$2,502,986.25	\$18,146,650.30
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,265,215.73	\$2,602,434.52	\$18,867,650.25
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,192,900.44	\$2,750,864.07	\$19,943,764.51
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,020,059.69	\$2,563,209.55	\$18,583,269.24

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #2330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N33

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,223,836.89	\$2,755,813.90	\$19,979,650.79
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,121,041.00	\$2,739,366.56	\$19,860,407.56
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$18,369,714.58	\$2,939,154.33	\$21,308,868.91
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SAGY, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,020,906.01	\$2,723,344.96	\$19,744,250.97
VERVE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / RICARDO PEREZ VELAZQUEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,796,830.64	\$2,687,492.90	\$19,484,323.54
CONSTRUCTORA SIOCHAC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

ACTA No. N33

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300 EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLA LEY DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
--	---	----------------

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 11:00 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

MTRA. SILVIA GABRIELA ESPINOSA RAMÍREZ
DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA
TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N33

HOJA 5 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. CARLOS MARIO ESCOBAR MOLINA
ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V.
/ DESARROLLO DE INGENIERIA PARA
PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

C. ROSA NATALIA TRUJILLO CANCINO
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS
MALU, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO,
S.A. DE C.V.

C. MARIA AIDY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS
DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE
C.V.

C. ROMEO HERNANDEZ MORGÁ
GRUPO H-MORGÁ S.A. DE C.V.

C. MARIA ALEJANDRA ORTIZ LOPEZ
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.

C. DAVID CESAR RUIZ CRUZ
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SAGY, S.A. DE
C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SARUPE, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N33

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

NO SE PRESENTÓ

SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

C. WALTER JOSE GONZALEZ NAJERA
VERVE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. /
RICARDO PEREZ VELAZQUEZ

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 33 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N33-2026

OBRA: 2641057 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA – CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 – KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 – KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO: FRONTERA COMALAPA

FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026

HORA: 10:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N33																															
 O.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS  ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES  ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		1	2	3	4	5	6	7												8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APPLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO											
1	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V. / DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO																															

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N33-2026

OBRA:

2641057 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD:

NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO:

FRONTERA COMALAPA

FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026

HORA: 10:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N33

 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS		 ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES										 ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EMPRESAS PARTICIPANTES:		ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN										27.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										27.2. ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		✓										N/A										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓										✓									

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1 ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2 ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS
ARCON, S.A. DE C.V. / DESARROLLO DE INGENIERIA PARA
PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

3 CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.

4 CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.


NO SE PRESENTO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHILE
2010 - 2020

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N33-2026

OBRA:

2641057 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300, SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

NUEVO VILLA LEY
FRONTERA COMALAPA

FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026




HORA: 10:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

[illegible]

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026
OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;
SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300
LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC	Silvia Gabriela Espinosa Tamiriz	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Victor Manuel Sánchez Serrín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Mr. PABLO TAPA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. LORCA ELI CANCINO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;

SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300

LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY

MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Holacio Arcecello TEL. PADILLA	
ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V. / DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	Escobar Molina Carlos Mario TEL.	
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	Rosa Natalia Trujillo Carcano TEL.	
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	José Luis Espinosa Vazquez TEL.	
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.	Manuel Cesar Guzmán Suárez TEL.	
DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	María Aída Rodríguez de los Santos TEL.	
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	Romero Hernández MORA TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N33-2026
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300;
SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300
LOCALIDAD: NUEVO VILLA LEY
MUNICIPIO DE: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	<u>María Alejandra Ortiz Lopez</u> TEL.	<u>[Firma]</u>
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SAGY, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V.	<u>DAVID GARCIA RUIZ CRUZ</u> TEL.	<u>[Firma]</u>
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	<u>NO SE PRESENTO'</u> TEL.	<u>[Firma]</u>
VERVE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / RICARDO PEREZ VELAZQUEZ	<u>Walter Jose Gonzalez Noyora</u> TEL.	<u>[Firma]</u>
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	