



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N6

HOJA 1 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N6-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641028: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89, EN LA LOCALIDAD DE MONTE BONITO; MUNICIPIO DE HUIXTÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCyC-004

ACTA No. N6

HOJA 2 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,925,731.85	\$1,748,117.10	\$12,673,848.95
GARROS LACOS ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,711,398.30	\$1,713,823.73	\$12,425,222.03
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,711,752.62	\$1,713,880.42	\$12,425,633.04
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,882,848.12	\$1,901,255.70	\$13,784,103.82
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,631,204.47	\$1,700,992.72	\$12,332,197.19



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N6

HOJA 3 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$21,991,876.83	\$3,518,700.29	\$25,510,577.12
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,467,568.93	\$1,674,811.03	\$12,142,379.96
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,494,116.92	\$1,839,058.71	\$13,333,175.63
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,657,411.81	\$1,865,185.89	\$13,522,597.70
ZOILA TELLO GOMEZ / LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,062,607.48	\$1,610,017.20	\$11,672,624.68
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89 EN LA LOCALIDAD MONTE BONITO DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

OBSERVACIONES

Sin observaciones



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N6

HOJA 4 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 10:30 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N6

HOJA 5 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
NUVIC, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO RUIZ BLANCO
GARROS LACOS ARRENDADORA Y
CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. JORGE DE JESUS ZARAUS MALDONADO
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS

C. MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

C. AUGUSTO ARGUELLO FIGUEROA
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

C. LILIA LOPEZ GOMEZ
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. ZOILA TELLO GOMEZ
ZOILA TELLO GOMEZ / LAURA MARGARITA
DOMINGUEZ DIAZ

POR LAS DEPENDENCIAS

ARG. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO ALA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



PROPUESTA TÉCNICA



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2224 - 3000

LICITACIÓN No. EO-907077974-N6-2026

OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO: HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



LICITACIÓN No. EO-907077974-N6-2026

OBRA: 2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO: HUIXTÁN

FECHA DE ABERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCvE-DLCAvC-005

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N6-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MONTE BONITO
HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N6

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	
22	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
23	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	
27	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	
28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA




C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES



ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N6-2026

OBRA:

264028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MONTE BONITO
HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N6

FT-DCE-DLCayC-006

	
<u>Q.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS</u> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	
	
<u>ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES</u>	
	
<u>ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA</u>	
	
EMPRESAS PARTICIPANTES:	
5	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
6	LUIS GERARDO PUIG CISNEROS
7	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
8	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

C/P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N6-2026

OBRA:

2641028 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

MONTE BONITO
HUIXTÁN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N6

FT-DCE-DLCayC-006

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
EMPRESAS PARTICIPANTES:	9	TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10	VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11	ZOILA TELLO GOMEZ / LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO			N/A	N/A							
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.1. ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.2. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.3. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.1. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.3. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Hctor Manuel Sanchez Serrano	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic Carlos Sanchez Chetu	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. LORGE ELI CALIXTO VELÁZQUEZ	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Ing. Mampel Alvarez TEL. _____	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL. _____	
GARROS LACOS ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	Alejandro Ruiz Blanco TEL. _____	
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Silvia Edith Rubio Vera TEL. _____	
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Clavelia Isabel Lopez Lopez TEL. _____	
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	Loge de Jesus Zardus TEL. _____	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Mercedes Grasso Ruiz Peña TEL. _____	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Sara Mazaniegos Perez TEL. _____	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N6-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89,
SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89

LOCALIDAD: MONTE BONITO

MUNICIPIO DE: HUIXTÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	<i>Augusto Aníballo Fierro</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	<i>LILIA LUPES GOMEZ</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
ZOILA TELLO GOMEZ / LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ	<i>Zoila Tello Gomez</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	