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ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITAOONIPUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-N7-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:

CAMINO.

OBRA.

NO. 2641032, PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC TAPACHULA - RAMAL VALDNIA PALMARCITO, | TN
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080. - KM. 40+120; PAVIMENTACION MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM, 40+120

' UBICACION:

LOCALIDAD: PALMARCITO, MUNICIPIO: PIJIJIAPAN; CHIAPAS. : . s

META; ;

PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. \ N\
0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM, 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACION MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. \_/
40+120 ! ]

ANTICIPO: _ : _ TR =)

30%. N “)L

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA 07 DE SEPT]EMBRE DE 2026, PRﬁ(A
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUB’LICA
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN,
Asl coMO LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS. PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CON_QQ_E_R__ EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES_EL SIGUIENTE: EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANIS j
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE- LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION &~
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON )
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULO
54 DE SU REGLAMENTO, AS| COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL f
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ [
DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON
BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

; . EMPRESA PROPONENTE IMPORTE VA TOTAL J.
ALEIXE LOPEZ SOLIS $11,342,239.39 | $1,814,758.30 $13,156,997.69 \|:
’;‘_T\'?SE SS_N STRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, §11,680,65358 | | $1,868.904.57 $13,549,558.15 |
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $11,890,540.05 | $1.902,486.41 $13,793,026.46 \|
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V. $11,681.999.07 $1,869,119.85 $13,551,118.92
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE CV. $11,61933565 | $1,859,093.70 $13,478,429.35
CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V. $12,363,950.15 | $1978,232.02 $14,342,182.17
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. $11,996,849.82 §1.99.495.97 $13,916,345.79
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DAGOBERTO MONTERO PEREZ $11,556,182.50 $1,848,989.20 $13,405,171.70
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V. $11,808,871.04 $1,889,419.37 $13,698,290.41
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. $11,619,003.75 $1,859,040.60 $13,478,044.35
ggL[\J’IPEOR(\:/I})E&LL)?ZS E[():)CSF?;S giT%%ngRA Y $11,639,949.32 $1,862,391.89 $13,502,341.21
GUILLERMO CANCINO GUZMAN $12,090,313.79 $1,934,450.21 $14,024,764.00
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE $]2,372,236.82 $1,979,637.89 $14,352,374.71
CHIAPAS, S.A. DEC.V.

.;IagﬁgEﬁNsVELgi%OVGOMEZ / CONSTRUCTORA . $11,562,204.65 $1,849,952.74 $13,412,157.39 v
JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO $12,180,966.36 $1,948,954.62 $14,129,920.98 {
NRV INGENIERIA, S.A. DE C.V. $16,819,644.51 $2,691,143.12 $19,510,787.63
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, $12,059,924.80 $1,929,587.97 $13,989,512.77
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A.DEC.V. $12,062,189.03 $1,929,950.24 $13,992,139.27
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A.DEC.V, $11,687,684.60 $1,870,029.54 $13,557,714.14

2.- DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, $
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS i C,

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

ALEIXE LOPEZ SOLIS
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:  ~

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA \Q

PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCClON Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.,

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS |,

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A ’IJ
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA | | |
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREQ DE ‘ ‘ I

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ [| ,:F

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ||
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, |||
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES .Y DEL AGUA EMPLEADA EN ||

: |
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE \4I |

BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE FC = 150 KG/CM2. CEC-02-022 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA
TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO
DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTASJ‘/ DO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR ¢IMBRA, COLADO EN SECO (INCISO

7
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3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2., 047-G.06qa}1) MOLDES (INCISO
3.02.01.026-H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA. NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADC EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO. LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, 1il, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

DAGOBERTO MONTERO PEREZ
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y

BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS)
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ Y

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASEA |
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARBEO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02:PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUER

DEL 'TERRAPLEN, MEDiDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02a)2) CONCRETO;
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.0T:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE

DRENAJE: DE FC = 150 KG/CM2, CEC-02-022 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA
TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO
DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2, 047-G.06A)1) MOLDES (INCISO

3.02.01.026-H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA; NO CUMPLE |,

CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 649 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |1, Il 11l, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

JONHATAN VELASCO GOMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITAN EL LAS BASES
DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE NO PRESENTA EN SU PROPUESTA CARTA COMPROMISO DE PRESTACION
DE SERVICIO DEL PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON
LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO A). -A/A RRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE A PRESENTE LICITACION.

DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMO QUE  "Coorc 8
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA 024 ot

CALZADA DR. SAMUEL LEGN BRINDIS #1330
__[1———\ : COLONIA CAMINERA CP. 29090

ACTA DE COMUN JE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE D‘E‘\zqzj}/ - | _~ CONMUTADOR: (961) 6187380
LICITACION F‘UBL ESTATAL No. EQ-907077974-N7-2026. 4% P TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
gy ; | %‘ Pégina 3 de 16

(2 |\
'



ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Fon ¥ ol
2074 3030

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No. 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A

DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA | .

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE; DE F'C = 150 KG/CM2., CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE11/2" A 0"
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO7
INCLUYE ACARREOS CEC-02-022 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAM TE
LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMEN

ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC*A;__‘
EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026- |
H.07): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2, 047-G.06a)1), MOLDES (INCISO 3.02.01. 026JH 05}y /
POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE/ CGJN LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO Neo. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS/ CALCUEO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA © REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAY{
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PUBLICA DEL ESTADO. \,‘\

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES LI IV, VIY 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DECV ;

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SJGUIENTE

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES 'Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2., CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE11/2" A O°

y LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EC-907077974-N7-2026. \

QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO
INCLUYE ACARREQS, CEC-02-022 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE
LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, C@N MORTERO DE CEMENTO-
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ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-
H.07): SIMPLE, GRUPQ | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2., 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. I
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V. [ -':-\.1'_

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: YWam )\

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUAD JAA .
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA —
PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE|NO
ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL Tl.la).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA
OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ A
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A ‘“*\:f\
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA | |
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREQ DE
LOS MATERIALES PRODUCTO-DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE K

BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO |
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-053 SUMINISTRO Y| //| |
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA |+ /| |
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, /
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADCO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQOS, CEC-02-022 ZAMPEADO DE | |
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA ||| |
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, |
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN |
INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026~H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 ||
KG/CM2.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADC EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE ||
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON
LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE-ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
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DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO: 11,1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARICS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE-A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARF _
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASAMTE,) \
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE/
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-02-022 ZAMPEARPO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)1} MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA; NO CUMPLE CON Q|
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO™
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE'[;

COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE |¥

DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES AL L IV, VY 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CH]APAS SA.DECV, .’ﬂ !” |

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: i
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y | ||
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS | |

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ l J}
|
|

HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE :LJ.

DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2., CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASEDE 11/2" A 0"
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO
INCLUYE ACARREOS, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE FC = 250 KG/CM2., 047-G.0éall) MOLDES (INCISO
3.02.01.026-H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA; NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20:=QUE EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CE)N LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
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COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIC LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, lll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DEC.V.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: <
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN.{
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE |
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO '
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02a)2) CONCRETO |
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE:
DRENAJE: DE FC = 150 KG/CM2, CEC-02-022 ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA
TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO
DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PAF\\‘% sU.
CORRECTA EJECUCION, 047-G.02al4) CONCRETC HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (IN

3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE FC = 250 KG/CM2, 047-G.06A}1) MOLDES (INCISO
3.02.01.026-H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE_ |

>3

COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE T\{\

DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL | /

ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACClONES l, |I i, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

| ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C V.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE
DOCUMENTO No. é CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE |' |

LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE EIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN | |
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA' Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO:RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE.CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,

Il |
PRESENTE LICITACION. \ r()

COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE

[ BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA KS_LJBRASANTE Y PARA COMPLETAR KA CONSTRUCCION DEL CUERPO
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DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADOQ, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-02-022 ZAMPEADO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LiNEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06al1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
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DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL |

ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SERRATO GRUPO CONSTRUCTCR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DELSURESTE SA.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A | X
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA | ‘,.1(“-:_
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DEA+\ |

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASAjﬂ’é
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 * A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA;

)
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 047- GO2C|}4) CONCRETO :"\

HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2., 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL
CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION

DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE | ,

INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO. |
DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTO_S REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.
DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANI{C'IPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIRO QUE SE OTORGARA EN| L DETERMINACION DEL PORCENTAJE
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DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTQ, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARCN POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A

DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA |

RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJC DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES., 047-G.02A)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE'
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE11/2" A
QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLU‘(E
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y -COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T= 0
INCLUYE ACARREOS, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (IN
3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250 KG/CM2; NO CUMPLE CON LO SOLJCITAD@EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DELOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO D\E\')
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. - . : : ]
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. : TR T ¥

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE i '

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO SIN DATOS, .COSTOS Y/O VALOR DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMJENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUIS!TO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. ;

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PREC!OS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA' Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-02-022 ZAMPEADO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN
INCLUIR CIMBRA, COLADC EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250
KG/CM2.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN. ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON
LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS/ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICU!,O 54 APARTADO “A", FRACCION Il JNG-ISO C DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO. £ /
] |
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DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTC DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, .PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES {INCISO 3.01.01.008-H.02::PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO |/
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. CEC-02-022 ZAMPEADO DE/
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA

OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, |-

HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-

H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON EQ\/

sy
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES & DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, #gﬂ?ﬁlNS!sFMOORwE so:—x;e;mo%s CHIAPAS

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E & 7»'\

INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE |
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, AS[ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ART[CULOS 66 FRACCIONES | II, I, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA ‘MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO. QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO A).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREQ DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTE/?’?ERRAPLENES EXISTENTES,

/|| ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES”Y D AGUA EMPLEADA EN
| COMPACTACIONES [INC}SO 3.01.01.008-H.02):PARA _CUALQUlER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
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BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-02-022 ZAMPEADO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)l) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASf COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 49 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION Il INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, 11, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. g4
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DEC.V. /"5\; N
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: \\

DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMJNAR L,A
SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TECNICAMENTE, LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TOQOS e
CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPON‘J\E}ITE
PRESENTA ACTA ENTREGA 'DE OBRA CON METAS EJECUTADAS QUE NO CORRESPONDE AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO ANTES MENCIONADO DONDE SE SOLICITA ANEXAR COP\E\

SIMPLE DE LOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR
EMPRESA, NO CUMPLE CON LO" SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO a).- L
PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION - DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS
BASES DE LA PRESENTE LICITACION. =

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA _COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-02-022 ZAMPEADO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.02a)4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN
INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 250
KG/CM2; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON
LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, I, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGU]ENTE

YOCUMENTO No. 7, 7.13 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA
REPRESENTANTE TECNICO QUE NO CORRESPONDE AL ACREDITADO POR LA SECRETARIA DE ANTICORRUPCION Y BUEN

3| GOBIERNO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CON-]_"RATISTAS 2026 ASI MISMO LA/PROPONENTE NO ANEXA
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CONSTANCIA DE REPRESENTANTE TECNICO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 2026 DEL COLEGIO
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1 CAUSAS
DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON NOMBRE DE SU
REPRESENTANTE TECNICO DIFERENTE, QUE NO CORRESPONDE AL REPRESENTANTE TECNICO REGISTRADO EN LA
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO PARA EL
EJERCICIO 2026, EN EL DOCUMENTO NUMERO 1, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE
CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS;
ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS CONDICIONES
REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE SE
ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA |
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO/”
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADC EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE FC = 150 KG/CM2,, 047-G.02a}4) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SEG!
(INCISO 3.01.02.026-H.071):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE FC = 250 kg/cm2,; NO CUMPLE CON LO ! p
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO- EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES p
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBL]CA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE-LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO SIN DATOS, COSTOS Y/O VALOR DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQU]NAR[A VY ! EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA ‘COMPROMISO DE ARRENDAMIENTQO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO A).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE-VERIFICO-QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-02-022 ZAMPEADO DE
MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05):POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.?{—OUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CQN\ LC) SOLICITADO EN LAS BASES/4 CON LAS CONDICIONES DE

I
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COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A”, FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADQ.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS

UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN \
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA |~ |

INSOLVENTE.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, ll i, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DK

CHIAPAS, S.A.DEC.V, RN/

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO |DE
CONTRATO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA.SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA|EL {
ESCRITO No. 7.2 EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE LA MANIFESTACION NO CORRESPONDE AL DOCUMENTQ
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1CAUSAS
DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMiS[ON DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION;

DOCUMENTO 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS;

ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS CONDICIONES(/{ )

REALES DE LOS COSTOS VIGENTES: EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE SE“ :
ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A DATOS'|//
FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.OT:SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C =150 KG/CM2.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.
12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION II, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTCS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO

CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO,

NRV INGENIERIA, S.A. DEC.V.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA'Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA SE CONSIPERA QUE LOS PRECIOS DE LOS

| INSUMOS CONTENIDOS EN LA PROPOSICION NO SON ACEPTABLES PORQUE PROPONE IMPORTES NOTORIAMENTE
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SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACION DE MERCADEO, REALIZADO POR LA COMISION DE
MANERA PREVIA, EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS,
PARA LA PRESUPUESTACION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN
EL PUNTO No. 15.8 EVALUACION ECONOMICA, NUMERAL 15.8.31 SE CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES, AQUELLAS
QUE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA COMISION, EN BASE AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO PAR LA OBRA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 INCISO g) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3.- SE DECLARA SOLVENTE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA SIGUIENTE EMPRESA:

EMPRESA PROPONENTE | mPORTE R TOTAL

GUILLERMO CANCINO GUZMAN $12,090,313.79 $1,934,450.21 $14,024,764.007 N

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONCI)MICA,/W-{
ANTERIOR PROPUESTA SENALADA COMO SOLVENTE, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XxXI, DE
FECHA Q7 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXII/'I 001/2026, DETERMINA QUE LA PROPUESTA DE LA
EMPRESA: '

EMPRESA ~MONTO TOTAL OFERTADO | IMPORTE DEL30% DE |\
- ' __IVAINCLUIDO ANTICIPO -
GUILLERMO CANCINO GUZMAN $.02476600 | || $4207,429.20

POR UN MONTO TOTAL DE $14,024,764.00 (CATORCE MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO\/ /| )
PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO; SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, }
RESULTANDO SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA CON LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ¢
QUE GARANTIZAN LA PLENA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DEL ESTADO, POR LO QUE EN
CONSECUENCIA SE FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 81 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, Y FECHA
DE TERMINACION EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026,

Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE ADJUDICACION DE FALLO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA
ADJUDICADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SERA EL DiA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS
15:00 HORAS, PARA LO CUAL SE DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE
CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SITA EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS NO. 1330 ||
COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, REALIZANDO PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO '
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO), ASi TAMBIEN, CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO |
DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NOTIFICANDO QUE S| NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACION, SERA SANCIONADO DE ACUERDO
AL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA COMISION PROCEDERA A ADJUDICAR AL
LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PRQP@S[CIC)N SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA
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AS[ TAMBIEN SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SUS PROPUESTAS TECNICAS-
ECONOMICAS, PODRAN SER DEVUELTAS DESPUES DE TRANSCURRIDO DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SIEMPRE QUE EL LICITANTE, LO SOLICITE PREVIAMENTE POR ESCRITO; CON EXCEPCION
DE LA PROPUESTA GANADORA Y AQUELLAS CUYA PROPUESTA HAYAN SIDO DECLARADAS SOLVENTES Y SE ENCUENTREN
EN UNA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO DE LA DECLARADA GANADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO. DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
ASI COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMQ/DIA |

DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE |;E@_At\ ES
FIRMADO POR LOS ASJSTENTES AL MISMO. p = p

SECRETARIATECNICA _——
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA
' DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS

2

C.P. YESENIA'MARIBEL ABADIA TORRES
“ENCARGADA DE LA DIRECCION DE

= CONTRATOS Y ESTIMACIONES

N
|

3 4 Y ,'i]

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, / i -
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS (171
: ) : V] [
ot : |

= =l } \1]. |
— = | N
~"C.P.RODRIGO ESQUINCA SALINAS '\ [

JEFE DEL DEPARTAMENTO |\

[/ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
ff COLONIA CAMINERA CP. 29090
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADCS ¥ TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PBOTECC,ION DE DATOS
PERSCMNALES EM POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE COMNSULTAR

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https:/ /caminas chiopas.gob.msx/?p=avisodeprivacidad
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