



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 1 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N7-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641032: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARCITO; MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. MARTIN ABEL HERNANDEZ VELASCO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ALEIXE LOPEZ SOLIS, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 2 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALEIXE LOPEZ SOLIS	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,342,239.39	\$1,814,758.30	\$13,156,997.69
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,680,653.58	\$1,868,904.57	\$13,549,558.15
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,890,540.05	\$1,902,486.41	\$13,793,026.46
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,681,999.07	\$1,869,119.85	\$13,551,118.92
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,619,335.65	\$1,859,093.70	\$13,478,429.35



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 3 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJIJAPAN, CHIAPAS

CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,363,950.15	\$1,978,232.02	\$14,342,182.17
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,996,849.82	\$1,919,495.97	\$13,916,345.79
DAGOBERTO MONTERO PEREZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,556,182.50	\$1,848,989.20	\$13,405,171.70
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,808,871.04	\$1,889,419.37	\$13,698,290.41
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,619,003.75	\$1,859,040.60	\$13,478,044.35
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,639,949.32	\$1,862,391.89	\$13,502,341.21



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 4 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

GUILLERMO CANCINO GUZMAN	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,090,313.79	\$1,934,450.21	\$14,024,764.00
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,372,736.82	\$1,979,637.89	\$14,352,374.71
JONHATAN VELASCO GOMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,562,204.65	\$1,849,952.74	\$13,412,157.39
JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,180,966.36	\$1,948,954.62	\$14,129,920.98
NRV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$16,819,644.51	\$2,691,143.12	\$19,510,787.63
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,059,924.80	\$1,929,587.97	\$13,989,512.77



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 5 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,062,189.03	\$1,929,950.24	\$13,992,139.27
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,746,533.04	\$1,879,445.29	\$13,625,978.33
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,687,684.60	\$1,870,029.54	\$13,557,714.14
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 6 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON / CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
--	---	----------------

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA
SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:00 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N7

HOJA 7 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. MARTIN ABEL HERNÁNDEZ VELASCO
ALEIXE LÓPEZ SOLÍS

NO SE PRESENTÓ
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. STEPHANY GÓMEZ LÓPEZ
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA LIZETTE NURIULU VARGAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
HELFA, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ HERNÁNDOZ DOMÍNGUEZ MOGUEL
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. MARICELA TREJO HERNÁNDEZ
CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V.

C. NATIVIDAD UTRILLA ESTUDILLO
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LÓPEZ, S.A. DE C.V.

C. MARISOL RINCÓN GÓMEZ
DAGOBERTO MONTERO PÉREZ

C. SERGIO DAVID JUÁREZ SÁNCHEZ
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N7

HOJA 8 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJIJAPAN, CHIAPAS

C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PARDES
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. ELVIRA DE MERCEDES ESPONDA JIMENO
GUILLERMO CANCINO GUZMAN

C. ERIC ALEXANDER CASTILLEJOS HERRERA
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. /
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON /
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

C. GUSTAVO OVANDO GONZALEZ
JONHATAN VELASCO GOMEZ /
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.

C. JUAN CARLOS ESTRADA HERNANDEZ
JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO

C. ADRIAN ESCOBAR LEDESMA
NRV INGENIERIA, S.A. DE C.V.

C. RUBEN CRUZ MICELI
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JORGE ULISES GALVEZ COUTINO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO,
S.A. DE C.V.

C. MAGDIEL HERNANDEZ PEREZ
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 33 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N7-2026

OBRA: 2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO: PIJJIAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N7-2026

OBRA: 2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC – TAPACHULA – RAMAL VALDIVIA – PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 – KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 – KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO: PIJJIAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
1974 - 1979

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N7-2026

OBRA: 2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO: PIJJIAPAN


FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N7-2026

OBRA:

2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO
MUNICIPIO: PUJIJAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N7

20 21 22 23 24 25 26 27 28

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	---	--------------------------------------

EMPRESAS PARTICIPANTES:

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI	NO
1	✓
2	✓
3	✓
4	✓



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N7-2026

OBRA: 2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO
MUNICIPIO: PIJJIAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

ANEXO DEL ACTA No. N7

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO
22	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO
23	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
27	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

	SI	NO
5	CONARREYCOM, H.G., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
6	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	
7	CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	
8	CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N7-2026

OBRA:

2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

EL PALMARCITO
PUJIAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N7

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
9	CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	DAGOBERTO MONTERO PEREZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPRESAS PARTICIPANTES:										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS										28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES										28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA										28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	
										28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	
										28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	
										27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	
										27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	
										27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	
										27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	
										LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
										LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
										ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	
										ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	
										CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
										CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	
										DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N7-2026

OBRA:

2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120;
PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

EL PALMARCITO
PUJIJAPAN

FECHA DE APERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N7

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										
	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										
	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										
	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										
	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										
	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										
	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										
	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										
	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										
	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										
	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										
	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										
	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										
	ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.

GUILLERMO CANCINO GUZMAN

INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.



EO-907077974-N7-2026

2641032 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120

EL PALMARCITO
PL. J. JAPAN

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N7

20

22

24

26

27

28


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.

SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

21

22

20

24

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

15 ON

[illegible]

[illegible]

~~SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA~~



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJIJAPAN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	Guillermo López Jimenez	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Néstor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Cirlos Sánchez Chato	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JORGE ELI CANCHO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALEIXE LOPEZ SOLIS	Marta Abel Hernandez Velasco TEL.	
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	Stephany Gomez Lopez TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ricardo Arguello Padilla TEL.	
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	Claudia Lizette Nuriolu Vargas TEL.	
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	Horner Dominguez Magu TEL.	
CONSTRUCTORA PAREDES MPV, S.A. DE C.V.	Mónica Trejo TEL.	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJJIAPAN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	<i>Jatib - 1 Unilla Gatullo</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	<i>NO SE PRESENTO</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
DAGOBERTO MONTERO PEREZ	<i>Mansol Rincon Gomez</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	<i>Ine Sergio J. Juarez Sandoval</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	<i>EREDIN RODRIGO ESPINOZA P</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	<i>Juan Carlos Baure Variega</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
GUILLERMO CANCINO GUZMAN	<i>Elvira Espalder</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	<i>ERIC ALEXANDER CASTILLO HERRELA</i> TEL.	<i>[Signature]</i>



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N7-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM.
39+080 - KM. 40+120

LOCALIDAD: EL PALMARCITO

MUNICIPIO DE: PIJIJAPAN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON / CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	
JONHATAN VELASCO GOMEZ / CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V.	Gustavo Cuando Gonzalez TEL.	
JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO	Juan Carlos Estrada Hernandez TEL.	
NRV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Adrian Escobar Ledesma TEL.	
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Roberto Cruz Arceli TEL.	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	Jorge Luis Galvez Castro TEL.	
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Blasdel Hernandez Ruiz TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Shama Macamiegos Perez TEL.	