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&
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES &

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, HUMANISMO OUE

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS TRANSFORMA

GOBIE’ENO DE CHIAPAS
2024 ~ 2030

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-NT1-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO'DE OBRA:

CAMINO.

OBRA:

NO. 2641037, CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS
POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000; CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO:
KM. 19+000 - KM. 20+000

 UBICACION:

LOCALIDAD: BUENAVISTA, MUNICIPIO: TECPATAN CHIAPAS.

META;

CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO:
KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000; CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM.
20+000

ANTICIPO:

30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS. 13:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PREVIA
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN,
AS[ COMO LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS. PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULO
54 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ

DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON /*

BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

\ r~
TOTAL Q

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE VA \
AGRAMO CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. $10,484,759.76 $1.677,561.56 $12162,32132 |\
ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V. $10,462,579.21 $1674,012.67 $12,136,591.88
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V. $10,311,90811 | $1.649,905.30 $11.961 813,41
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, SA.DEC.V./
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $10,142,792.43 | - $1,622,846.79 $11765,639.22
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y
i vpviieraiyiiriiv $9.912.134.96 . $1585,941.59 $11,498,076.55
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS N $10,07128597 | \$1.611,405.76 $11,682,691.73
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES] S/A. DE C.V. $10,142,218.06/]  $1622,75489 $11.764.972.93
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2. - DEL ANAL[SIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 1 BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS, (ANEXAR IMPRESAS BASES COMPLETAS), LA EMPRESA
PROPONENTE PRESENTA LAS BASES DE LICITACION OMITIENDO FIRMAS EN EL DOCUMENTO EN MENCION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 5.4.- LA PROPUESTA DEBERA SER FIRMADA
AUTOGRAFAMENTE POR EL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO SIMPLEMENTE RUBRICADA EN TODAS Y
CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LA INTEGREN LA PROPUESTA, LA OMISION DE LO PREVISTO POR ESTA DISPOSICION
SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NUMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR
LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y CADA UNO
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; LA EMPRESA NO PRESENTA COMPLETO EL
DOCUMENTO No. 15, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T111.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

LUIS GERARDO PUIG CISNEROS

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA

PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA

CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL

DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-

CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL 1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER

DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y

BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS

CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A%
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA [\
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)3) |
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL C, [

CEC-01-005 ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE |\ /
LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02) DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE
LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO SUELTO: PARA
EL PRIMER KILOMETRO, CEC-01-006 ACARREQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS\EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, BAJES EN LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BA DERRUMBES, CANALES Y
DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES)/(INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES
DE PRESTAMOS DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA
CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN MEDIDO SUELTO; PARA LOS EILCMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-
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053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2" A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE
ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22,
ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO
DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi
COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.-NO INCLUYE ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA
MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE
TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE
ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS{ COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO- C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, 11, ll, IV, VI Y 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 6 CURRICULAR DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11:1.0). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A | , |
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA /
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B, SI-
155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO
3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA
BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMAK|—_
N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y [\
COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN \\
CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE | \{\ \
ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO:LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUNCORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS: NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.,
12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES'CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE\SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA-EN_El: ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRAECION I, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO. u/

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRAGCIONES 1L L IV, VI Y 69 DE LA BRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTQ! “ . j
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CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y LA
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-

CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-03-041 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA SUBDRENES (FILTRO), QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA Y CALIDAD QUE
ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT N-CMT-3-04:001/05, CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL NO CONTENDRA MAS DEL
5% DE PARTICULAS FINAS Y QUE EL TAMANO MAXIMO DE LAS PARTICULAS NO SERA MAYOR A 11/2" (38.1 MM) DE
DIAMETRO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, ACAPAV20
ACARREO KMS. SUB'SEC. S/PAVIMENTO DEL 2-20: INCLUYE: LA TARIFA VIGENTE DE TRANSPORTISTAS
CONCESIONADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, INDIRECTOS DE ADMINISTRACION Y DE CAMPO, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CEC-04-060 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE
GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO,
COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.,
12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO
C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO,
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y }
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E ‘\
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No. |
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE | N

DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, IIl, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBNBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES MARYANT, SA/DEC.V. | \
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN L@ RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE C/NSIRUCClON ANALIZADA Y. EVALUADA LA
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PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B,
009-D.03A)3) EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN
MATERIAL C, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE
CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE
DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., CEC-03-041 SUMINISTRO Y COLOCACION
DE MATERIAL PARA SUBDRENES (FILTRO), QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA Y CALIDAD QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT N-CMT-3:04-001/05, CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL NO CONTENDRA MAS DEL 5% DE
PARTICULAS FINAS Y QUE EL TAMARO MAXIMO DE LAS PARTICULAS NO SERA MAYOR A 11/2" (38.1 MM) DE DIAMETRO.
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, 047-G.02a)2)
CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO | EN
OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 1
1/2" A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22,
INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T.
NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA,
CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA
PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE -ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE
ACARREOS.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-
QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y
CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO
CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, 11l IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS:
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ |\

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A |\ |

DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-D.03a)2)
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN' CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN MATERIAL B,
009-D.03a)3) EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: EN
MATERIAL C, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO
AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO
CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREP DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, Bhf\"l" NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION/ EM EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE\EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOL]CITADO/EN/L’KS——@ASES Y CON+AS CONDICIONES DE
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COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, 1ll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

3.- SE DECLARA SOLVENTE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS SIGUIENTE EMPRESA:

EMPRESA PROPONENTE ] IMPORTE IVA = TOTAL

ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DEC.V. $10,462,579.21 $1,674,012.67 $12,136,591.88

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADA EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LA
ANTERIOR PROPUESTA SENALADA COMO SOLVENTE, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XXXII, DE
FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXII/1-003/2026, DETERMINA QUE LA PROPUESTA DE LA
EMPRESA:

MONTO TOTAL OFERTADO | IMPORTE DEL 30% DE
AR IVA INCLUIDO ANTICIPO
ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V. $12,136,591.88 $3,640,977.57

POR UN MONTO TOTAL DE $12,136,591.88 (DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
88/100 M.N.) IVA INCLUIDO; SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, RESULTANDO SER
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA CON LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
PLENA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DEL ESTADO, POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE FALLA A SU
FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 81 DIAS NATURALES,
CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, Y FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE

NOVIEMBRE DE 2026. _ 74

Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE ADJUDICACION DE FALLO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA '
ADJUDICADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SERA EL DIiA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS
15:00 HORAS, PARA LO CUAL SE DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE
CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SITA EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS NO. 1330
COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, REALIZANDO PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO), ASi TAMBIEN, CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO
DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. N

\\7‘

NOTIFICANDO QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS NATURALES SIGUIENTES A \
LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACION, SERA SANCIONADO DE ACUERDO N

AL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA COMISION PROCEDERA A ADJUDICAR AL
LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA
EN PRECIO NO REBASE EL 10%. )

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
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AS{ TAMBIEN SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SUS PROPUESTAS TECNICAS-
ECONOMICAS, PODRAN SER DEVUELTAS DESPUES DE TRANSCURRIDO DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SIEMPRE QUE EL LICITANTE, LO SOLICITE PREVIAMENTE POR ESCRITO; CON EXCEPCION
DE LA PROPUESTA GANADORA Y AQUELLAS CUYA PROPUESTA HAYAN SIDO DECLARADAS SOLVENTES Y SE ENCUENTREN
EN UNA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO DE LA DECLARADA GANADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
AS{ COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DIA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

SECRETARIA TECNICA
DEL COMITE PE OBRA PUBLICA
DE LA COMISION ESTATAL| \BE CAMINOS

NS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y ESTIMACIONES

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURS(?S ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

pr =

C P RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS )
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