



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N14

HOJA 1 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N14-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641045: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE BASHANTIC; MUNICIPIO DE LARRÁINZAR, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N14-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,834,513.18	\$1,893,522.11	\$13,728,035.29
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,151,851.54	\$1,944,296.25	\$14,096,147.79
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,056,706.22	\$1,929,073.00	\$13,985,779.22
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,895,139.78	\$1,903,222.36	\$13,798,362.14
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,788,101.39	\$1,886,096.22	\$13,674,197.61



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N14

HOJA 3 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$12,022,466.86	\$1,923,594.70	\$13,946,061.56
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	\$11,775,290.74	\$1,884,046.52	\$13,659,337.26
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 10:00 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N14

HOJA 4 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM.
0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. ROGER ESCOBAR GARCIA
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,
S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

C. JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA

C. MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA

C. RUBEN CRUZ MICELI
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N14

HOJA 5 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM.
0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

C. MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. FRANKLIN BERNARDO VELASCO ZENTENO
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
1924 - 1930

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N14-2026

OBRA: 2641045 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 85 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO: LARRÁINZAR

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2020

LICITACIÓN No. EO-907077974-N14-2026

OBRA: 2641045 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL – PICHUCALCO) – NACHITOM – SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO: LARRÁINZAR

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005


[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHILAPAS
2024 - 2030

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N14-2026

OBRA:

2641045 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHICALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

BASHANTIC
LARRÁINZAR

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 09:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N14

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										☒	☒
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										N/A	☒
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										☒	☒
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS										☒	☒
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										☒	☒
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										☒	☒
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										☒	☒
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS										☒	☒
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS										☒	☒
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										☒	☒
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										☒	☒
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										☒	☒
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE										☒	☒
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										☒	☒
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS										☒	☒
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA										☒	☒

EMPRESAS PARTICIPANTES:

5

MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA

6

PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

7

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

8

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILBERTO JÓSEZ JIMÉNEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	YASMIN TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. LÓPEZ ELÍ CAROZO VELÁZQUEZ	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N14-2026



FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO,
TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM.
0+000 - KM. 11+000 (T.A.)

LOCALIDAD: BASHANTIC

MUNICIPIO DE: LARRÁINZAR, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	—
	TEL. —	
CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V.	ROGER ESCOBAR GARCIA	
	TEL. —	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	MARDEL ALVAREZ M.	
	TEL. —	
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	FCO CROCKER TOVILLA	
	TEL. —	
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA	MIGUEL ANGEL CANALES E	
	TEL. —	
PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Paxir Cruz Miceli	
	TEL. —	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MEDUCCI GERARDO R. PIZO	
	TEL. —	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	FRANKLIN B. VIKISCO ZAMPER	
	TEL. —	