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ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITACION PUBLICA, NO. EO-907077974-N15-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:

CAMINO.

OBRA:

NO. 2641048, RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - V|CENTE<
GUERRERO - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A);
RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)

—
UBICACION: : : : i
LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO: LAS MARGARITAS; CHIAPAS.
META:

RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO VICENTE GUERRERO =
SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM, 0+000 - KM. 9+000 (T.A.); RECONSTRUCCION DEL
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (TA)

=

| ANTICIPO:

30%.

L

a
\(< ™N
|\ \

\
\ \ ‘-\ “\
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PREVIA | \i’ /
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA pUBLlCi\’\/ /
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA /,
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN, / /
ASI COMO LOS REPRESENTANTES DE - LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 07 DE \
SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO /)*
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE #/
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACION |
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON |
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULO

54 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ
DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON
BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

-~

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE | VA TOTAL
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DEC.V. $18,466 439.00 | $2,954,63024 |  $21.421,069.24
ggmggggggﬁ ;é)%]s'\é,DsE.k.S;&E:?\I E,S.A.DEC.V./ $18.021,94141 | $2,883,51063 | $20,905,452.04
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V. $24,878,49421 | $3.980,559.07 | $28,859,053.28
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISENOS MALU, SA. DE C.V. $18,761,63899 | $3.001,86224 |  $21.763,501.23
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $17,154,86934 . $2744,779.09 | $19,899,648.43

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N15-2026.
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GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $14,636,14057 | $2,341,462.49 | $16975,603.06
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA $18,022,422.36 | $2,883,587.58 | $20,906,009.94
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V. $17,428,563.54 $2,788,570.17 $20,217,133.71

2.- DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO!

GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: )
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO

QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19 —

DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE
DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASi COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SE

REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE /\

CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- |/
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. /
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA|
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA|
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL “'.
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA

: 4 N
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO'CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO \/

NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO ”\ /

11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL %
/

LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. N
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE %

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA
BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA
GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.24,02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-
04-054 MATERIALES ASFALTICOS P.U.O.T. EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPMIENTO LENTO, ECL-60, QUE CUMPLA

CON LA NORMA DE LA SICT, CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EWM NOR| N,QﬂTAOS 001’ SI-81-10 RIEGO DE

\ / \Qf& ’ CALZADA DR, SAMUEL LEON BRINDIS #1330
| ¥ N\ | \GOLONIA CAMINERA CP. 29090
ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. | \\ NMUTADOR: (961) 6187380
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SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO

ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES'EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, 11, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE E
———

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE

PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN |
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.q). - LA PRESENTACION /

LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL X
\

INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA[| \\

PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-71-10 SUMINISTRO DE
MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE

NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE,"MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-060 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-70-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE
ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE

MATERIAL PARA BASE DE 11/2" A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, >

ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO EMULSION DE L/

ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO'INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T., SI-
89-10 FANTASMA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON REFLEJANTE EN ACABADO INGENIERIA, p.u.o.t.; NO CUMPLE CON
LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO &9 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO. ] o
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, 11, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. /
/

CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE CY.
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: . P
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; AN/ LIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQU \DE CONSTRUCCION ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E/ iNTEGRACION DE LOS §C_ STOS HORARIOS DE\LA

(! \ / CALZADA DR. SAMUEL LEON BRIND 1330
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MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA DICHO ANTICIPO; NO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No. 12.31.-CUANDO LA
EMPRESA NO APLIQUE EL PORCENTAJE DE ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO
DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. _ z\
MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA —

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. PT-15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE AN

VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL ES INCONGRUENTE CON LOS Y\ \

DOCUMENTOS SIGUIENTES DOCUMENTO 16 TABULADOR DE SALARIOS BASE, 17 TABULADOR DE SALARIOS REALES 18
IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL

PUNTO No. 1.1 INCISO a).-EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS | \\ /
REQUERIDAS POR LA COMISION. . \ \““
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA \\//\*

PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL

)
/|
/
|
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA /
/7
/

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO | 7
NUMERO T11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19
DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE
DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, AS{ COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SE
REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, lll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO"SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUARA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLA CTONES EN EL PUNTO No. 19
DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN C SIDERAR LOS TRABAJOS DE

DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE ETAS Y ALCANTARILLAS SE
REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION/DE gA OBRA,.LA EMPR SA ROPONENTE NO CUMPLE
" \ \\ ( CAMZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
\J \ \ \ COLONIA CAMINERA CP. 29090
ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. | ™M \)\' \J CONMUTADOR: (961) 6187380
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CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 26 LISTADO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, EL COSTO
DIRECTO DE LOS INSUMOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA ES INCONGRUENTE CON EL COSTO DEL DOCUMENTO No. 28.2
PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.40.-CUANDO EXISTA DIFERENCIA EN EL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON EL IMPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE LOS
INSUMOS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISENOS MALU, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA
EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA QUE LOS DESMONTES LOS EJECUTARA AL INICIO DE LOS TRABAJOS NO CUMPLIENDO EN LO
SOLICITADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.- 12 NUMERAL No. 126 CUANDO. NO CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA
DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION DEBIENDO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS
COMO SE SOLICITAN EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA DE QUIEN DARA EN
ARRENDAMIENTO LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE EN EL DOCUMENTO No. 19 CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 12.2.- CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS
BASES O EN LOS FORMATOS DE LA LICITACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO-A-SU CONTENIDO.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: SI-13-10 DEMOLICION DE
CONCRETO ARMADO INCLUYE: CARGA MANUAL, ACARREO LIBRE DE 1KM. A BANCO DESIGNADO POR LA C.E.C, MANO
DE OBRA, P.U.O.T. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL
12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION. DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS
BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS,
CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTiCULO 54 APARTADO “A”, FRACCION I, INCISO C DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, IIl, IV, VI'Y 69
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

E LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DEC.V. & 3

( W

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:/

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE lTéDOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA SE QONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS
INSUMOS CONTENIDOS EN LA PROPOSICION NO SON ACEPTABLES PORQUE PROPONE IMPORTES NOTORIAMENTE

f I'd \

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
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SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACION DE MERCADEO, REALIZADO POR LA COMISION DE
MANERA PREVIA, EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS,
PARA LA PRESUPUESTACION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN
EL PUNTO No. 23 ASPECTO TECNICO ECONOMICO INCISO N).-SE CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES, AQUELLAS
QUE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA COMISION, EN BASE AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS QUE PUEDA ASIGNARSELE A LA MISMA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 INCISO g) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XXXII, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE
DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXII/1-011/2026, DETERMINO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DECLARAR DESIERTA LA
LICITACION PUBLICA NO. EO-907077974-N15-2026, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE (K
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA / \ \\ \ »
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, l \\g
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS //‘

NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO, \_/(
AS{ COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DIA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE AZTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES

FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO. /
/ \{/

SECRETARIA TECNIGA
DEL COMITE DE OBRA P
DE LA COMISION STA

C.P. YESENIAM EL ABADIA TORRES
ENCARGADA BE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y ESTIMACIONES

POR ELL. DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

| P

e —Z=_

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
/
1
~ \
W\ \
/ X \ \J
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LISTA DE ASISTENCIA
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! LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS

PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
ACTA DE COMUNICACION DE FALLO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. CONMUTADOR: (961) 6187380

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N15-2026. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
Pégina7de7



