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ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

CHIAPAS

2024 2030

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-N16- 2026 DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:

CAMINO.

OBRA:

NO. 2641049, RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 -
KM. 2+400; RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

| UBICACION:

LOCALIDAD: ACACOYAGUA, MUNICIPIO: ACACOYAGUA,; CHIAPAS.

META:

RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400;
RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

ANTICIPO:

30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PREVIA
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO:DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN,
ASI COMO LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACIO

SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CON/.
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTICULD

54 DE SU REGLAMENTO, AS{ COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL
ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, POR LO QUE UNA VEZ

DISCUTIDO EL CONTENIDO DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRUEBAN; CONSECUENTEMENTE CON
BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE: -

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

77 NN\, COMISION
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE CAMINOS

GOB!ERNO DE CHIAPAu

ACTA Dgggm@ééﬁmﬁcm 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. |
LIGITACION-PUBLICA-ESTATAL No. E0-907077974-N16-2026.

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE - IVA TOTAL
ALEXIS ROQUE ROQUE $10,458,296.05 $1,673,327.37 $12,131,623.42
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. $10,859,964.54 $1,737,594.33 $12,597,558.87
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DEC.V. $10,520,127.23 | $1,683,220.36 $12,203,347.59
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. $10,685,253.88 | $1,709,640.62 $12,394,894.50

CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.DEC.V. /
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DEC.V.

$10,498,753.39

$1,679,800.54

$12,178,553.93 |

CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN
VELASCO GOMEZ

$10,350,375.07

$1,656,060.01

$12,006,435.08

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A.DEC.V.

$10,535,192.36

$1,685,630.78

$12,220,823.14

GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA'Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V.

$1,743,902.75

$12,643,294.94

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
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CHIAPAS
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE $9,487,730.30 | $1,518,036.85 |  $11,005,767.15
CHIAPAS, S.A. DE C.V.
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN $10,699,949.73 $1,711,991.96 $12,411,941.69

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $10,685,323.18 $1,709,651.71 $12,394,974.89

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V. $10,414,454.24 $1,666,312.68 $12,080,766.92
TUXSA, S. DER.L.DEC.V. $10,835,322.37 $1,733,651.58 $12,568,973.95
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $10,747,165.68 $1,719,546.51 $12,466,712.19

2.- DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE
CHIAPAS, S.A.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 22; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE

LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CATALOGO DE CONCEPTOS OMITIENDO LAS CANTIDADES DEL
PRECIO UNITARIO CON LETRA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN EL PUNTO
NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE
CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO: QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A |~
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA |\ /'
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE \”
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, | 7/
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN \ \
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE

BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN | \_
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO. CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA

INSOLVENTE.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. A
/
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CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GOMEZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19
DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE
DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, ASI COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SE
REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
AS| COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO,
54 APARTADO "A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. \
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE |/
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 111 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
| | BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
| | DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
| | COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
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A NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
L /| MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCL CARREOS, CEC-02-022 ZAMPEADO DE

/|| MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LA DA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA{ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026-
H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO &9 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, Ill, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ALEXIS ROQUE ROQUE

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19
DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE
DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, AS| COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SE
REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE

CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- , LD

CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. \

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE '{, )
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. g
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 4

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO‘RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. u
DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y /
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN

LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CAS RIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.
DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAM}EN (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
\ CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
\ COLONIA CAMINERA CP. 29090
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DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, III, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO

CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 18 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO
QUE EN EL DOCUMENTO No. 18 EL IMPORTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA GRABABLE INTEGRADO ES INCONGRUENTE
CON EL TOTAL DE MANO DE OBRA REFLEJADO EN EL DOCUMENTO No. 26 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
No. T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, ES INCONGRUENTE, CON EL
DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO,
NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE |
DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, lIl, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. \
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y \
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS | -
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y 'DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0° QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-02-022 ZAMPEADO DE

MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE CON PIEDRA TOSCAMENTE LABRADA, ACABADO A UNA SOLA CARA: CON PIEDRA X
OBTENIDA DE BANCO DE LINEA, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, U/’
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 047-G.06a)1) MOLDES (INCISO 3.02.01.026- /
H.05): POR AREA DE CONTACTO CON EL CONCRETO, PARA OBRAS DE DRENAJE: DE MADERA; NO CUMPLE CON LO /,

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN:LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV VI'Y 49 DE)LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO ?
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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 12 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO

QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO No. 19
DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE
DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, AS{ COMO EL DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SE
REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.-
CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS DATOS EN LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LA MAQUNARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, NO CORRESPONDEN A LA OBRA DE LA PRESENTE LICITACION DICE E0-907077974-N6-
2026 DEBE DECIR E0-907077974-N16-2026, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN EL
PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE
CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN1
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE\

JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO- DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO |x
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS#

UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN ¢
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 15 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR
LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y CADA UNO
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; LA EMPRESA NO PRESENTA COMPLETO EL
DOCUMENTO No. 15, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T11a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA ' PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE L ESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, Il, Ill, VI ¥/69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. K
CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
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ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO T1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA
EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA A OTRA LOCALIDAD Y MUNICIPIO QUE NO CORRESPONDE A LA PRESENTE LICITACION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 5 CURRICULUM DE LA EMPRESA; PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y DETERMINAR LA
SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TECNICAMENTE, LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA PRESENTAR COMPLETOS TODOS Y
CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE
PRESENTA CONTRATOS EJECUTADOS SIN ACTA ENTREGA DE OBRA, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO ANTES
MENCIONADO DONDE SE SOLICITA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO NO 111 INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER _{-
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS &6 FRACCIONES |, II, III, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA'Y
EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
T1.1.).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO

DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, I, Ill, IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. ' /*‘3
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3.- SE DECLARAN SOLVENTES LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA TOTAL
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $10,747,165.68 $1,719,546.51 $12,466,712.19
TUXSA, S.DER.L.DEC.V. $10,835,322.37 $1,733,651.58 $12,568,973.95

GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA'Y

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $10,899,392.19 $1,743,902.75 $12,643,294.94

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LAS
ANTERIORES PROPUESTAS SERALADAS COMO SOLVENTES, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO.
XXXII, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXIl/1-006/2026, DETERMINA QUE LA PROPUESTA

DE LA EMPRESA:
EMPRESA MONTO TOTAL OFERTADO IMPORTE DEL 30% DE
IVA INCLUIDO ANTICIPO
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $12,466,712.19 $3,740,013.66

POR UN MONTO TOTAL DE $12,466,712.19 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOC /'57"
PESOS 19/100 M.N) IVA INCLUIDO; SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE/X"/ 4
RESULTANDO SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA CON LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
QUE GARANTIZAN LA PLENA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DEL ESTADO, POR LO QUE EN
CONSECUENCIA SE FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE \

EJECUCION DE 81 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, Y FECHA\ \

DE TERMINACION EL DiA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026. \

Y DE ACUERDO A.LO DISPUESTO EN EL ACTA DE ADJUDICACION DE FALLO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA \

/ \ ADJUDICADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SERA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS/i
15:00 HORAS, PARA LO CUAL SE DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,
/ \ ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE

| CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA

} | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SITA EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS NO. 1330
‘- COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, REALIZANDO PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
‘ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO), ASi TAMBIEN, CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO
DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACION DEL MISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NOTIEICANDO QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACION, SERA SANCIONADO DE ACUERDO
AL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LA COMISION PROCEDERA A ADJUDICAR AL
LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA
EN PRECIO NO REBASE EL 10%.

\%})

AS| TAMBIEN SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE SUS PROPUESTAS TECNICAS- (-
ECONOMICAS, PODRAN SER DEVUELTAS DESPUES DE TRANSCURRIDO DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SIEMPRE QUE EL LICITANTE, LO SOLICITE PREVIAMENTE POR ESCRITO; CON EXCEPCION

DE LA PROPUESTA GANADORA Y AQUELLAS CUYA PROPUESTA HAYAN SIDO DECLARADAS SOLVENTES Y SE ENCUENTREN

EN UNA DIFERENCIA DE PRECIOS QUE NO SEA SUPERIOR I[EZ POR CIENTO DE LA DECLARADA GANADORA, DE
1l ACUERDO AL ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DEOBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHAPAS.
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COLONIA CAMINERA CP. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
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SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
AS{ COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DIA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES

FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

SECRETARIA TE NICA
DEL COMOF DE OB
DE LA COMISI N EST(ATA

ICA
CAMINOS

/
/
C.P. YESENIA IBEL ABADIA TORRES

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y ESTIMACIONES

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSQS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

“éPfRODRIGo ESQUINCA SALINAS
! JEFE DEL DEPARTAMENTO

n/
/

Y/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-907077974-N16-2026.

| LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad
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