



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N16

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N16-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641049: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400, EN LA LOCALIDAD DE ACACOYAGUA; MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestra política de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://cominos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N16-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N16

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALEXIS ROQUE ROQUE	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,458,296.05	\$1,673,327.37	\$12,131,623.42
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,859,964.54	\$1,737,594.33	\$12,597,558.87
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,520,127.23	\$1,683,220.36	\$12,203,347.59
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,685,253.88	\$1,709,640.62	\$12,394,894.50
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,498,753.39	\$1,679,800.54	\$12,178,553.93

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?a=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N16-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N16

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GOMEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,350,375.07	\$1,656,060.01	\$12,006,435.08
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,535,192.36	\$1,685,630.78	\$12,220,823.14
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,899,392.19	\$1,743,902.75	\$12,643,294.94
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$9,487,730.30	\$1,518,036.85	\$11,005,767.15
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,699,949.73	\$1,711,991.96	\$12,411,941.69
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,685,323.18	\$1,709,651.71	\$12,394,974.89



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N16

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,414,454.24	\$1,666,312.68	\$12,080,766.92
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,835,322.37	\$1,733,651.58	\$12,568,973.95
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	\$10,747,165.68	\$1,719,546.51	\$12,466,712.19
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	DESECHADA		
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	DESECHADA		
CONARREYCOM,HG, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N16

HOJA 5 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 EN LA LOCALIDAD ACACOYAGUA DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
-----------------------------------	--	----------------

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR OMITIR FIRMA EN EL DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS EN LAS HOJAS NUMEROS 3 DE 17 Y 6 DE 17, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 65, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LA EMPRESA PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR PRESENTAR LOS DOCUMENTOS No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS Y DOCUMENTO No. 28.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES, CON DIFERENTES FIRMAS MISMAS QUE NO CORRESPONDEN A LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 5.4

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:50 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N16

HOJA 6 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. ALEXIS ROQUE ROQUE
ALEXIS ROQUE ROQUE

NO SE PRESENTÓ
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. CECILIA GUADALUPE FONSECA LOPEZ
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC,
S.A. DE C.V.

C. GUSTAVO OVANDO GONZALEZ
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. /
JONHATAN VELASCO GOMEZ

C. SERGIO DAVID JUAREZ SANCHEZ
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.

C. ERIC ALEXANDER CASTILLEJOS HERRERA
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. /
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARTHA DEL CARMEN CASTAÑEDA VICENTE
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB,
S.A. DE C.V.

C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V. / SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

C. ARNULFO VILLACIS DICI
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.

C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N16

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS

C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

C. MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. JORGE DE JESUS ZARAUS MALDONADO

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A.
DE C.V.

C. FRANKLIN BERNARDO VELASCO ZENTENO

SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

C. LILIA LOPEZ GOMEZ

VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ

CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO

[illegible]

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
1924 - 2024

LICITACIÓN No. EO-907077974-N16-2026

OBRA: 2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO: ACACOYAGUA

FECHA DE
APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N16																															
		1	2	3	4	5	6	7											8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SEHA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACIARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO											
9	EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	NO SE PRESENTO																															



LICITACIÓN No. EO-907077974-N16-2026

OBRA: 2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACYOAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO: ACACOYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N16-2026

OBRA: 2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACCOYAGUA


MUNICIPIO: ACACOYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N16-2026

OBRA:

2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD:

ACACOYAGUA

MUNICIPIO:

ACACOYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N16

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



EO-907077974-N16-2026

OBRA: 264104.9 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACUYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD:	ACACOYAGUA
MUNICIPIO:	ACACOYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAyC-0006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N°16


C. P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA


[illegible]

**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2017 - 2018

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N16-2026

OBRA:

2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACUYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

ACACUYAGUA
ACACUYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N16

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA														
28	28.5.	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS												
	28.4.	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS												
	28.3.	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE												
	28.2.	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN												
	28.1.	PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS												
	27	27.3.	CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
		27.2.	ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
		27.1.	ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
		26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
	25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN												
24	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO													
23	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS													
22	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO													
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO													
20	DESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA													
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA														

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA


EMPRESAS PARTICIPANTES:

13 MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

14 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.

15 SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.

16 SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N16-2026

OBRA:

2641049 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACUYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

ACACUYAGUA
ACACUYAGUA

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N16

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA									
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS									
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS									
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS									
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE									
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN									
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS									
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES									
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS									
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS									
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION									
26									
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
25									
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO									
24									
CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS									
23									
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS									
22									
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO									
21									
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO									
20									
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA									
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA									

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILDAARDO LÓPEZ JIMÉNEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lc. YADIN TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. LUIS ELÍ CARILLO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALEXIS ROQUE ROQUE	Alexis Roque Roque TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Rigoberto Argueta Pedraza TEL.	
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	Moisés del Carmen Escobar U. TEL.	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	Cecilia Fonseca López TEL.	
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Laura Cecilia Acero Armendáriz TEL.	
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GOMEZ	Gustavo Ovando González TEL.	
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	Arnulfo Villacís Diehi TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACOYAGUA

MUNICIPIO DE: ACACOYAGUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	Ing. Sergio David Juárez Sánchez	
	TEL.	
GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Baule Noriega	
	TEL.	
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	ERIC ALEXANDER CASTILLO OSORIO	
	TEL.	
JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA	NO SE PRESENTO	
	TEL.	
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ	
	TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Ruiz Velasco	
	TEL.	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MELIACOS GERARDO RUIZ PEREZ	
	TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	FRANKLIN B. VELASCO ZEPEDA	
	TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N16-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACYOAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400

LOCALIDAD: ACACYOAGUA

MUNICIPIO DE: ACACYOAGUA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	Jorge de Jesus Zarauz Maldonado TEL.	
VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LILIA LOPEZ GOMEZ TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	