



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCyC-004

ACTA No. N21

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N21-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641036: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JACONÁ; MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

[Handwritten signature]

ACTA No. N21



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,407,530.21	\$1,985,204.83	\$14,392,735.04
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,789,796.03	\$1,886,367.36	\$13,676,163.39
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,421,203.38	\$1,987,392.54	\$14,408,595.92
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,763,763.44	\$1,882,202.15	\$13,645,965.59
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,078,483.46	\$1,932,557.35	\$14,011,040.81
EDIFICACIONES, CAMINOS, PUENTES Y MATERIALES MAG, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,433,577.82	\$1,989,372.45	\$14,422,950.27



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2033

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

[Handwritten signature]

ACTA No. N21



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,382,585.59	\$1,981,213.69	\$14,363,799.28
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,172,890.90	\$1,947,662.54	\$14,120,553.44
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,456,070.10	\$1,992,971.22	\$14,449,041.32
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,106,340.32	\$1,937,014.45	\$14,043,354.77
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,396,849.99	\$1,823,496.00	\$13,220,345.99
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,899,413.54	\$1,903,906.17	\$13,803,319.71
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,802,538.00	\$1,888,406.08	\$13,690,944.08
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N21

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JACONÁ DEL MUNICIPIO DE TAPILULA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
--	---	----------------

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, ES DESECHADA POR PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA HOJA 16 DE 16, DATOS ILEGIBLES EN EL SUBTOTAL Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.a LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:45 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N21

HOJA 5 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULÁ, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. VICTOR EDUARDO HERNANDEZ ZAVALTA
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JONHATAN VELASCO GOMEZ
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. /
JONHATAN VELASCO GÓMEZ

C. EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ

NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.

C. JOSE ROGELIO LUNA BURGUETE
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE
C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

C. AMIR SIMUTA MENDEZ
AMIR SIMUTA MENDEZ /
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA
MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y
ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. JOSE ALEJANDRO GALDAMEZ VAZQUEZ
EDIFICACIONES, CAMINOS, PUENTES Y
MATERIALES MAG, S.A. DE C.V.

C. JULIO CESAR GONZALEZ MENDOZA
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA,
S.A. DE C.V.

C. JORGE HUMBERTO CHAME JIMENEZ
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION
PARMA, S.A. DE C.V.

C. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MACARDI, S.A. DE C.V.

C. DIANA GRISELDA MATIAS JIMENEZ
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N21

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

C. DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO
ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
/ LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELÍ CANCINO VELAZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



PROPUESTA TÉCNICA



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N21-2026

OBRA: 2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500.

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO: TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
COMISIÓN ESTADAL DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N21-2026

OBRA: 2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO: TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N21-2026

OBRA: 2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO: TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N21-2026

OBRA: 2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO: TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N21																														
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		1	2	3	4	5	6	7											8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN		RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACION LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFESTO QUE MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APPLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE PLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	N										
13	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	DESCHACADA																														



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N21-2026

OBRA:

2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO JACONÁ
TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026


HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N21

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
1	AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPRESAS PARTICIPANTES:										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA										28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO										28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO										28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS										28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO										28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION										27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	
CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES										27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES										27.4. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	
ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA										27.5. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	
Q.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS										27.6. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-90707974-N21-2026

OBRA:

2641036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO JACONÁ
TAPILULA

FECHA DE APERTURA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N21

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
5	CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	EDIFICACIONES, CAMINOS, PUENTES Y MATERIALES MAG, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMPRESAS PARTICIPANTES:										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS										28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES										28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA										28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	
										28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	
										28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	
										27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	
										27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	
										27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	
										27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	
										LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
										LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
										ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	
										ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	
										CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
										CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	
										DESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yesenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Néctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. Carlos Sánchez CHATU	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JORGE ELI CALIXTO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ

MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	VICTOR KAVANA - HERNANDEZ ZAVALLA TEL.	
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Amir Simutz Méndez TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARGUELLO PADILLA TEL.	
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ING. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ TEL.	
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	Jonhatan Velasco Gomez TEL.	
EDIFICACIONES, CAMINOS, PUENTES Y MATERIALES MAG, S.A. DE C.V.	José Alejandro Galdamez Vazquez TEL.	
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ	EFRAIN DE JESUS GARCIA, LOPEZ TEL.	
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	Julio Cesar Gonzalez Mordaza TEL.	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N21-2026
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000
- KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO JACONÁ MUNICIPIO DE: TAPILULA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	
INGENIO EN ASFALTO Y CONSTRUCCION PARMA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE HUMBERTO CHOMÉ JIMÉNEZ TEL. _____	
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ ROGELIO LUNA BURGOS TEL. _____	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACARDI, S.A. DE C.V.	JOSÉ EMILIO DE COSA RUIZ TEL. _____	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Sara Mozariegas Pérez TEL. _____	
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Lic. Diana Griseida Matos Jimenez TEL. _____	
ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	DELFIN MARIN LIEBANO L TEL. _____	
	TEL. _____	