



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCyC-004

ACTA No. N25

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N25-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641052: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE AMATÁN; MUNICIPIO DE AMATÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, LA C. MARISOL RINCON GOMEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?a=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N25

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,439,780.72	\$2,630,364.92	\$19,070,145.64
ANGEL SANTIS ESPINOZA	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,155,169.01	\$2,744,827.04	\$19,899,996.05
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,253,641.97	\$2,760,582.72	\$20,014,224.69
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$15,884,358.48	\$2,541,497.36	\$18,425,855.84
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,049,731.46	\$2,727,957.03	\$19,777,688.49
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,899,158.89	\$2,703,865.42	\$19,603,024.31
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,726,501.81	\$2,676,240.29	\$19,402,742.10

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026, DEL FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N25

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$17,013,507.87	\$2,722,161.26	\$19,735,669.13
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,742,486.00	\$2,678,797.76	\$19,421,283.76
GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$15,489,922.07	\$2,478,387.53	\$17,968,309.60
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,475,495.10	\$2,636,079.22	\$19,111,574.32
GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,692,734.34	\$2,670,837.49	\$19,363,571.83
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,888,473.21	\$2,702,155.71	\$19,590,628.92
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$16,694,730.50	\$2,671,156.88	\$19,365,887.38
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://cominos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N25

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:20 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://cominos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES




C. AMIR SIMUTA MENDEZ
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA
Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.



C. RIGOBERTO MOLASCO CARPIO MORENO
ANGEL SANTIS ESPINOZA



C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.




C. MARTHA DEL CARMEN CASTAÑEDA VICENTE
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB,
S.A. DE C.V.



C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.




C. NATIVIDAD UTRILLA ESTUDILLO
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.



C. ARNULFO WILACIS DICHÍ
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.




C. MARISOL RINCON GOMEZ
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.




C. JULIO CESAR GONZALEZ MENDOZA
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A.
DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE
C.V.




C. EBERTH GUTIERREZ CRUZ
GRUPO ESPECIALIZADO EN LA
CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE
C.V.



C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.



C. LUIS GILDARDO SANTIAGO PEÑA
GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V.



C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A DE C.V. /
ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N25

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES,
S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTÓ EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2029

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026

OBRA: 2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO: AMATÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026

OBRA: 2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO: AMATÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]





DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2026

LICITACIÓN No. EO-907077974-N25-2026

OBRA: 2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN


MUNICIPIO: AMATÁN

FECHA DE
APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N25																															
		1	2	3	4	5	6	7										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARÁ Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO											
13	GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO																															



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N25-2026

OBRA:

2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700 (T.A.); SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

AMATÁN
AMATÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N25

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA			DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA												SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
			EMPRESAS PARTICIPANTES:												SI	NO
1	AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHEUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ANGEL SANTIS ESPINOZA		✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.		✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

GOBIERNO DE CHIAPAS
1994 - 1998

[illegible]



PROPUESTA ECONÓMICA



EO-907077974-N25-2026

2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

AMATÁN

HORA: 13:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-0006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. N25										DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										EMPRESAS PARTICIPANTES:								
		27					28					28																		
		20	21	22	23	24	25	26	27					28					28											
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS		ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA																				✓								
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES		CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO																				N/A								
ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO																				✓								
		ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS																				✓								
		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO																				✓								
		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN																				✓								
		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION																				✓								
		27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS																				✓								
		27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS																				✓								
		27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES																				✓								
		28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS																				✓								
		28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN																				✓								
		28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE																				✓								
		28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS																				✓								
		28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS																				✓								
		ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS																				✓								
		SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																				SI NO								
13	GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V.																													
14	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.																													
15	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.																					N/A								
16	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.																					N/A								



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Néctor Manuel Sánchez Seruín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. Carlos Sánchez Chetú	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JORGE ELÍAS CAMACHO VELAZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Amir Simuta Mendez TEL.	
ANGEL SANTIS ESPINOZA	RIGOBERTO MOLASCO CHANZO MOLASCO TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARGÜEAS PADILLA TEL.	
CONSTRUCCIONES INTEGRALES JUN CHEB, S.A. DE C.V.	Maribel Alvarez Morales TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Maribel Alvarez Morales TEL.	
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	Arturo Villacís Diez TEL.	
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	Arturo Villacís Diez TEL.	
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Marisol Rincon Gomez TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N25-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GOVEL EDIFICACIONES Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	John Cam. González Marbiza TEL.	
GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCION GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V.	Fberth Gutierrez Bar TEL.	
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EREN RODRIG. ESPINOSA PAREDES TEL.	
GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V.	Kuo Gildardo Santiago Bar TEL.	
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Silvia Edith Rubio Vera TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Jara Mazariegos Perez TEL.	
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	