



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N27

HOJA 1 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N27-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2640033: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000, EN LA LOCALIDAD DE CHAMULAPA; MUNICIPIO DE HUEHUETÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONducir EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONducir LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. TOMÁS VICTORIANO MORALES GÓMEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., FUE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N27

HOJA 2 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,740,542.30	\$2,038,486.77	\$14,779,029.07
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,808,583.88	\$1,889,373.42	\$13,697,957.30
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,911,705.59	\$1,905,872.89	\$13,817,578.48
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,989,921.33	\$1,918,387.41	\$13,908,308.74
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,896,361.14	\$1,903,417.78	\$13,799,778.92
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,892,611.88	\$1,902,817.90	\$13,795,429.78



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N27

HOJA 3 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V. / DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,864,004.50	\$1,898,240.72	\$13,762,245.22
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,651,126.12	\$1,864,180.18	\$13,515,306.30
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,994,140.18	\$1,919,062.43	\$13,913,202.61
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,372,488.39	\$1,979,598.14	\$14,352,086.53
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,680,306.95	\$1,868,849.11	\$13,549,156.06
MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,759,475.74	\$1,881,516.12	\$13,640,991.86
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,562,505.97	\$2,010,000.96	\$14,572,506.93
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,892,567.03	\$1,902,810.72	\$13,795,377.75
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,972,193.64	\$1,915,550.98	\$13,887,744.62

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N27

HOJA 4 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,647,856.47	\$1,863,657.04	\$13,511,513.51
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,918,763.62	\$1,907,002.18	\$13,825,765.80
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,675,139.62	\$1,868,022.34	\$13,543,161.96
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES YNUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		
MAVA GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N27

HOJA 5 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD CHAMULAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
---	---	----------------

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA
CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR OMITIR FIRMA EN EL DOCUMENTO
No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA HOJA NUMERO 10 DE 16, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO
65, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA MAVA GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. ES
DESECHADA POR PRESENTAR LOS DOCUMENTOS No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA,
DOCUMENTO No. 22 CATALOGO DE CONCEPTOS Y DOCUMENTO No. 28.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES,
CON DIFERENTES FIRMAS MISMAS QUE NO CORRESPONDEN A LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 5.4

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA
SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 19:30 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPECE

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N27

HOJA 6 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. FRANKLIN ERISEL GUILLÉN NUCAMENDI
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y
ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. JOSE ANTONIO PEREZ MOSHAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC,
S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y
CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE
C.V.

C. JONHATAN VELASCO GOMEZ
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. /
JONHATAN VELASCO GÓMEZ

C. SERGIO DAVID JUAREZ SANCHEZ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ALFASAN, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO,
S.A. DE C.V.

C. LUIS ARMANDO ALFARO SANTOS
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.
/ DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A.
DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N27

HOJA 7 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

C. ALBERTO MANUEL MENDOZA AGÜÑA
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.

C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA
GRUPO CAONI CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. AIDA ELISA GORDILLO FIGUEROA
MAVA GRUPO DESARROLLADOR DE
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

C. MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ
MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES
INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V. / CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.

C. JULIO FERNANDO CLAVERIA LINARES
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE
C.V.

C. MAGDIEL HERNANDEZ PEREZ
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

C. ANGELA JOSE CHAME VELAZQUEZ
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE
C.V.

C. SARA CONCEPCION MAZARIEGOS PEREZ
SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES,
S.A. DE C.V.

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N27

HOJA 8 DE 8

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ

CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
GOBIERNO DE CHIAPAS
1024 - 3050

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N27-2026

OBRA: 2640033 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA – ARRIAGA) – CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO: HUEHUETÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N27-2026

OBRA: 2640033 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA


MUNICIPIO: HUEHUETÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N27-2026

OBRA:

2640033 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

CHAMULAPA
HUEHUETÁN

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N27

EMPRESAS PARTICIPANTES:										DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO	
5	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.										DESCALIFICADA										✓	✓
6	CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.										DESCALIFICADA										✓	✓
7	CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ										DESCALIFICADA										✓	✓
8	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASANI, S.A. DE C.V.										DESCALIFICADA										✓	✓
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	
DESCALIFICADA																				✓	✓	



PROPUESTA ECONÓMICA



EO-907077974-N27-2026

2640033 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

CHAMULAPA
HUEHUETÁN

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

[illegible]



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHAGAS
2021 - 2026

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

EO-907077974-N27-2026

262640033 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

CHAMULAPA
HUEHUETÁN

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-0006

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yesenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Víctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lr. YASMIN TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. JOSE ELI CALICHO VELAZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;

SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARGUELLO PADILLA TEL.	
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	FRANKLIN GUILLÉN ALCAMENDI TEL.	
CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ING. TOMAS VICTORIANO HERRERA GOMEZ TEL.	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / COCONZA CONCRETOS Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	Arq. José Antonio Pérez Moshan TEL.	
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	Laura Decelia Acevedo Armondo TEL.	
CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V. / JONHATAN VELASCO GÓMEZ	Jonathan Velasco Gómez TEL.	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN, S.A. DE C.V.	Ing. Luis Armando Alfaro Santos TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000
LOCALIDAD: CHAMULAPA
MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V. / DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V.	Bergio David Juárez Sánchez TEL.	
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	Alberto Manuel Mendoza Arana TEL.	
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Sánchez Abongá TEL.	
GRUPO H-MORGA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Claudia Isabel Lopez V. TEL.	
MAVA GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	AIDA ELISA GORDILLO FIGUEROA TEL.	
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	José Luis Bartolo Sánchez TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N27-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800;
SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

LOCALIDAD: CHAMULAPA

MUNICIPIO DE: HUEHUETÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ / SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.	Mirella Estudillo Lopez TEL.	
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	Julio Fernando Clavero Unares TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Ruiz Velasco TEL.	
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ	Magdal Huánder Píez TEL.	
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V.	Angela Tose Chame Velazquez TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	Sara Moranegos Perez TEL.	
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	Jorge de Jesus Zaras Maldonado TEL.	