



LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

HOJA 1 DE 11

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N30-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641056: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DESENGAÑO; MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONducir EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONducir LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACTA No. N30

ACT-DCyE-DLCAyC-004

HOJA 2 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,594,827.65	\$1,695,172.42	\$12,290,000.07
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,933,670.81	\$1,749,387.33	\$12,683,058.14
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,079,614.82	\$1,772,738.37	\$12,852,353.19
ARTURO REY AGUILAR FLORES	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,490,011.01	\$1,838,401.76	\$13,328,412.77
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,452,559.06	\$1,832,409.45	\$13,284,968.51



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DOyE-CLCayC-004

ACTA No. N30

HOJA 3 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

COMPANÍA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$12,189,212.40	\$1,950,273.98	\$14,139,486.38
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,382,346.94	\$1,821,175.51	\$13,203,522.45
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIÉRREZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,377,416.22	\$1,820,386.60	\$13,197,802.82
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,043,186.15	\$1,766,909.78	\$12,810,095.93
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,484,496.34	\$1,837,519.41	\$13,322,015.75
CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,155,526.88	\$1,784,884.30	\$12,940,411.18



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N30

HOJA 4 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

CORPORATIVO RDC Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,090,956.14	\$1,774,552.98	\$12,865,509.12
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,538,010.49	\$1,846,081.68	\$13,384,092.17
ECORP SOLUCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. / CARG DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,022,673.24	\$1,763,627.72	\$12,786,300.96
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,332,452.83	\$1,813,192.45	\$13,145,645.28
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,988,055.82	\$1,758,088.93	\$12,746,144.75
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,260,508.28	\$1,801,681.32	\$13,062,189.60

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y utilizados al término de la relación en favor de Protección de Datos Personales en pos de la Soberanía Obligatoria del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables para mayor información visite nuestra página de privacidad en nuestro sitio oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/24-nuestro-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N30-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA, GUTIERREZ, CHIAPAS



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2028

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N30

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

HOJA 5 DE 11

JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,119,914.43	\$1,779,186.31	\$12,899,100.74
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,288,300.74	\$1,806,128.12	\$13,094,428.86
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,596,304.17	\$1,855,408.67	\$13,451,712.84
PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,898,954.29	\$1,742,232.69	\$12,631,186.98
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,313,721.42	\$1,810,195.43	\$13,123,916.85
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,902,332.62	\$1,904,373.22	\$13,806,705.84



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACTA No. N30

ACT-DCyE-DLCAyC-004

HOJA 6 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,277,119.39	\$1,804,339.10	\$13,081,458.49
SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S. DE RL. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,129,226.55	\$1,780,876.25	\$12,909,902.80
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,326,844.49	\$1,812,295.12	\$13,139,139.61
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / MRELLA ESTUDILLO LOPEZ / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,227,682.45	\$1,796,429.19	\$13,024,111.64
ZOLA TELLO GÓMEZ / GRUPO ISAJE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,622,786.06	\$1,859,645.77	\$13,482,431.83
PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA		



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N30

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

HOJA 7 DE 11

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 EN LA LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA - PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLÓGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR NO PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 1 LA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA ISAYBGI 2026, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.a DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2026

ACTA No. N30

ACT-DCyE-DLCayC-004

HOJA 8 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA TUXSA, S. DE R.L. DE C.V. ES DESECHADA POR NO PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 1 LA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA ISayBGI 2026, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.6 DE LAS BASES DE LA LICITACION

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:55 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. ELIO GRAJALES SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2028

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2028

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N30

HOJA 9 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. AMADO MORENO COELLO
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. AMIR SIMUTA MENDEZ
AMIR SIMUTA MENDEZ /
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA
MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. YEISON JOSAFAT SANCHEZ HERNANDEZ
ARTURO REY AGUILAR FLORES

C. YOMARA ITZEL FUNES FONSECA
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. ERENDIDA SANTIZ ENTZIN
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.
DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ

C. ARNULFO MALACIS DICHÍ
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.

C. ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

C. FABIOLA MARTINEZ MORALES
CONSTRUTODO MATERIALES Y
MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.

C. JANET LINDA MORENO LOPEZ
CORPORATIVO RDC Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

C. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2026

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N30

HOJA 10 DE 11

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

NO SE PRESENTÓ
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE
C.V.

C. DIANA GRISELDA MATIAS JIMENEZ
ECORP SOLUCIONES SUSTENTABLES, S.A.
DE C.V. / CAFIG DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.

C. ALETIS RAMOS GARCIA
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A.
DE C.V.

C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTÓ
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ
CASTILLO, S.A. DE C.V.

C. MARIA ALEJANDRA ORTIZ LOPEZ
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.

C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA
JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR
ARANA

C. SILVIA EDITH RUBIO VERA
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. DIEGO PAVON JUAREZ
PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. JOSE ROGELIO LUNA BURGUETE
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE
C.V.

C. ARIAYNI LILIANA DE LEON RINCON
PROYECTOS URBANOS Y
AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE
C.V.

C. CESAR OMAR SALAS REYES
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA,
S.A. DE C.V.

C. FERMIN HERNANDEZ MENDEZ
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
1824 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
1924 - 2024

ACTA No. N30

ACT-DCyE-DLCayC-004

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

HOJA 11 DE 11

C. CRISTIANES PEREZ PEREZ

SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S.
DE R.L. DE C.V.

C. FRANKLIN BERNARDO VELASCO ZENTENO

SOLUCIONES COMERCIALES
SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

C. IRIS CRISTAL BALLINAS CANCINO

SOLUCIONES INTEGRALES DE
CONSTRUCCION NAKBE DE CHIAPAS, S.A. DE
C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ /
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER,
S.A. DE C.V.

C. JORGE DE JESUS ZARAS MALDONADO

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

C. ZOILA TELLO GOMEZ

ZOILA TELLO GOMEZ / GRUPO ISAJE
INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARG. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ

CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRAULICO

LA CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRAULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 33 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



LICITACIÓN No. EC-907077974-N30-2026

OBRA:

26+1055 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO KM 0+000 - KM 20+000; SUBTRAMO: KM 11+000 - KM 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 11+000 - KM 12+000

LOCALIDAD:
MUNICIPIO

SAN FERNANDO

FECHA DE
APERTURA:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

13:00 HRS.

FT-DCYE-QUCAYO-005



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. 130		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA	
Nº	SE ACERTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	Nº	SE ACERTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
1	DOCUMENTACIÓN FORMAL Y BASES DE LICITACIÓN	71	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS
2	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	72	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE REGIRAN EL CONTRATO DE LA OBRA
3	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	73	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA GIRAR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES
4	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	74	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
5	CURRÍCULUM DE LA EMPRESA	75	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONSTRUYA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN
6	CURRÍCULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	76	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES
7		77	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL CUAL DECLARE BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHILAS
8		78	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA VISIÓN DE FALTO RESPECTIVO
9		79	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE NO EXISTE NINGUNA OBRERA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTINUA EN LA CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATAS
10		80	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO
11		81	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
12		82	FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
13		83	FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE SE REPRESENTA ANTE TECNICO EN LA OBRA
14		84	B.C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE
15		85	PLANIFICACIÓN INTEGRAL
16		86	RECONOCIMIENTO CONSTRUCTIVO
17		87	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BREV. MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
18		88	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES
19		89	MINUTA DE LA JUNTA DE AVALUADORES
20		90	ACORDOS
21		91	ESTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE MUEBLES, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS
22		92	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
23		93	TABULADOR DE SALARIOS BASE
24		94	TABULADOR DE SALARIOS REALES
25		95	IMPORTE DE LA MAYO DE OBRA GRABABLE
26		96	ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
27		97	SE ACERTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SAUMAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRICHES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

CLP. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

21 INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.

22 JUAN ANTONIO GOZUELA DE OCHOA, ARIANA

23 LA CAMINERA DEL SUR, S.A. DE C.V.

24 LOGO-COMA OBRAS CHILES, S.A. DE C.V.



CHIRIQUÍ

LICITACIÓN No. EC-90707974-N3D-2026

CIERRE:

26/10/2025 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:

UNIÓN DIESENARÓ

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

LISTA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA PROPUESTA

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BIRONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA



MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA

HORA: 13:00 HRS. FT-DOYE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA		EMPRESAS PARTICIPANTES		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																				S. NO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA						29	BAVAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
						30	RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
						31	SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIA, S. DE ILL. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
						32	SOLUCIONES COMERCIOES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N30-2026

OBRA:

26A1056 CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:

UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

13:00 HRS.

FT-DCE-OLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LA PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N30

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA												SI	NO
1	ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MENSUR DEL SUR ESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	AREARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ARTURO REY AGUILAR FLORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LISTADO DE INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS

27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N10-2026

OBRA:

2641056 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 14+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 14+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:

UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N130

FT-DCE-DLCAYC-006

EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA												SI	NO
5	CHAVEL MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRIES PICO, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	CONSTRUCCIONES FERRER, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	CONSTRUCCIONES MARTINEZ, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. PERS GABRIEL GARCIA MAZA



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N30-2026

OBRA:

26A1056 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000.

LOCALIDAD:

UNIÓN DESEGAÑO

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBIRÁN LA PROPUESTA

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCNAC-006

ANEXO DEL ACTA No. N30

SI	NO	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										EMPRESAS PARTICIPANTES:										
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
			ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS						
9			CONSTRUCTORA LAJUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIERREZ																				
10			CONSTRUCTORA SHOCHAG, S.A. DE C.V.																				
11			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.																				
12			CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.																				

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

CHRA-

LOCALIDAD: _____
MUNICIPIO: _____

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FT-DCE-DLCAyC-G00f

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPIETAS

202

2

24

26

27

1

N

1


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CHUZ BRIONES

~~ANGELUS DANIEL GARCIA MAZA~~

EMERSON'S PRINCIPLES

TECHNICAL SUPPORT GROUP

CHATELAIN, J. 1993. *La géologie de la région de la Vallée de la Dordogne*. Mémoires de la Société Géologique de France, Paris, 275.

GRUPO LAREQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. EMPRESA CONSTRUCTORA PUZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

PLANTAS

✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---

NO SE PRESENTA

10

--	--

4

--	--



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-M90-2026

CHRA:

26A1056 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

UNIÓN DESENGAÑO
SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LA PROPUESTA

CTA No. N30

13:00 HRS.

PT-DCE-DLCAyQ-006


C.P. RODRIGO ESQUINA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

~~ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA~~

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N30-2026

OBRA:

26A1056 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000, SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:

UNIÓN DESENZAÑO

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LA PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N30

FT-DCE-DLCAYC-006

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										SI	NO
25	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓								✓	
26	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	N/A	✓								
27	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓	✓							✓	
28	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BAJOS	✓	✓							✓	
29	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓							✓	
30	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓							✓	
31	LISTADO DE INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓	✓							✓	
32	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓							✓	
33	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓	✓							✓	
34	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓							✓	
35	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓							✓	
36	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓							✓	
37	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	✓	✓							✓	
38	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓							✓	
39	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓							✓	
40	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA										

EMPRESAS PARTICIPANTES:

PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.



LICITACIÓN No.

EO-90707974-N30-2026

OBRA:

26MDS6 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

UNIÓN DESERGAÑO
SAN FERNANDO

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 13:00 HRS.

FT-DC-DECAVC-036

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LISTADO DE INSUMOS/ MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS

27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTES

28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA

SI NO

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

33

SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION NABE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / MRELLA ESTUDIO LOPEZ / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.

34

TUXSA, S. DE RL. DE C.V.

35

ZOLA TELLO GOMEZ / GRUPO ISAJE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

DESECHADA

DESECHADA

DESECHADA

DESECHADA

DESECHADA

DESECHADA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2028

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2028

LICITACIÓN No: EQ-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia Maribel Abudia Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Néstor Manuel Sánchez Serrano	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Elio Grajales Sánchez	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	Jorge Elí Carpio Velásquez	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2028

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2028

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Amado Moreno Coello TEL.	
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SJRESTE, S.A. DE C.V.	Amir Simuta Mendez TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARCAÑO PADILLA TEL.	
ARTURO REY AGUILAR FLORES	Simón Hernández y sus TEL.	
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Yamir J. de J. J. J. TEL.	
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	Francisca Santiz Fajardo TEL.	
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Marybel Alvarez Nolasco TEL.	

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / HECTOR TOLEDO GUTIÉRREZ	Laura Cecilia Acero Aranda TEL.	(Signature)
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	Arnulfo Villacís Diez TEL.	(Signature)
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	Rogelio Lopez Unzueta TEL.	(Signature)
CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	FABRICA MATEMÁTICA TEL.	(Signature)
CORPORATIVO RDC Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	Janet Linda Flores Lopez TEL.	(Signature)
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE ALFREDO ARRIJO E. TEL.	(Signature)
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	(Signature)
ECORP SOLUCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. / CAFIG DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Lic. Diana Griselda Morales TEL.	(Signature)

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000
LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. —	—
GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C. Alberto Ramos García TEL. —	—
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ERENIO RODRIGO ESPINOZA PARRAS TEL. —	—
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. —	—
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	María Alejandra Ortiz Lopez TEL. —	—
JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA	Juan Antonio Goizueta de Ockelar Arana TEL. —	—
LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Silvia Edith Robayo Vera TEL. —	—
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Claudio I. López Vázquez TEL. —	—



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N30-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000

LOCALIDAD: UNIÓN DESENGAÑO

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
PAJUAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIEGO PAVON JUAREZ	
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	—
PROYECCION BALANCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ROGELIO LUNA BURGUEO	
PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Araque E. De Leon Rincon	
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	CESAR OMAR SALLI PEREZ	
RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Fernán Hernández Méndez	
SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.	Cristianes Perez Perez	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	FRANKLIN B. VELAZCOZ MORA	



HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHAPAS
2004 - 2006

MUNICIPIO DE: SAN FERNANDO, CHIAPAS

[illegible]