



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N31

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N31-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2640026: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA; MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA C. M.I. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0249/2026, CEC/COPCEC/0250/2026, CEC/COPCEC/0251/2026 Y CEC/COPCEC/0252/2026, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables. Para mayor información puede consultar nuestra política de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N31-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N31

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,730,392.92	\$1,716,862.87	\$12,447,255.79
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,271,330.51	\$1,643,412.88	\$11,914,743.39
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,581,942.33	\$1,693,110.77	\$12,275,053.10
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,502,405.09	\$1,680,384.81	\$12,182,789.90
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,631,930.74	\$1,701,108.92	\$12,333,039.66
DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,676,582.21	\$1,708,253.15	\$12,384,835.36

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N31-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N31

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,675,853.42	\$1,708,136.55	\$12,383,989.97
GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,119,186.76	\$1,779,069.88	\$12,898,256.64
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,186,004.22	\$1,629,760.68	\$11,815,764.90
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,748,092.39	\$1,719,694.78	\$12,467,787.17
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,458,602.34	\$1,673,376.37	\$12,131,978.71
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,596,512.26	\$1,695,441.96	\$12,291,954.22
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$11,052,699.70	\$1,768,431.95	\$12,821,131.65
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	\$10,691,629.95	\$1,710,660.79	\$12,402,290.74



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N31

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	DESECHADA
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.). EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PLAZO 65 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ

OBSERVACIONES

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR NO PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 1 LA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA (SayBG) 2026, COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO No. 11.1 NUMERAL 11.1.a DE LAS BASES DE LA LICITACION

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. ES DESECHADA POR PRESENTAR EL DOCUMENTO No. 20 ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, CON UN MONTO DIFERENTE AL DEL DOCUMENTO No.22 CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.12

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 17:25 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?a=visodeprivacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N31-2026, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N31

HOJA 5 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y
ESTIMACIONES, Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

LIC. ELIJU GRAJALES SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER CALVO VELZQUEZ
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y
DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCyC-004

ACTA No. N31

HOJA 6 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

C. AMIR SIMUTÁ MENDEZ

AMIR SIMUTÁ MENDEZ / COMERCIALIZADORA
Y CONSTRUCTORA MHEUR DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES

CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

C. JAVIER ALEJANDRO TOLEDO RUIZ

CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE
C.V.

C. ROGER ESCOBAR GARCIA

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES MARA, S.A.
DE C.V.

C. RAFAEL DAMIAN ESPONDA

DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. /
MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ

C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA

GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. RODOLFO ANASTACIO GUZMAN

GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.

C. MARIA ALEJANDRA ORTIZ LOPEZ

INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ

LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. JOSE CRUZ BARTOLO SANCHEZ

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

NO SE PRESENTÓ

PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. ARIAYNE LILIANA DE LEON RINCON

PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A.
DE C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N31

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

C. CESAR OMAR SALAS REYES

RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA,
S.A. DE C.V.

C. MAGDIEL HERNANDEZ PEREZ

SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

C. FRANKLIN VELASCO ZENTENO

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE ELI CANCINO VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA TÉCNICA



LICITACIÓN No. EO-907077974-N31-2026

OBRA: 2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS. FT-DCYE-DLCAYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS										ANEXO DEL ACTA No. N31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN						RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN														PLANACIÓN INTEGRAL										PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO										CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS										ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES										MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES										ADENDOS										LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACABOS										CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL										TABULADOR DE SALARIOS BASE										TABULADOR DE SALARIOS REALES										IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE										LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS						ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES						ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA						7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA CORRESPONDIENTE										7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA										7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA										7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO										7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS										7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PROCESO DE EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO										7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS										7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES										7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN										7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE										7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES										7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA										7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS										CURRÍCULUM DEL PERSONAL TÉCNICO										CURRÍCULUM DE LA EMPRESA										COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE										DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ALEXIS ROGUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.						ALVICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. JEVO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.						AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MIFESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.						CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO										NO SE PRESENTO																			



PROPUESTA TÉCNICA

CHIAPAS

VENUSTIANO CARRANZA

FT-DCyE-DLCayC-005

HORA: 15:00 HRS.

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

[illegible]



EMPRESAS PARTICIPANTES:	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA		SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
	SI	NO	SI	NO
9	GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒
10	GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒
11	INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒
12	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒



LICITACIÓN No. EO-907077974-N31-2026

OBRA: 2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE
APERTURA:


DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

[illegible]



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N31-2026

OBRA:

264-0026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD:

VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO:

VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA:

15:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N31

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA														
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS														
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y														
TRABAJOS														
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS														
PERMANENTE														
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN														
CONSTRUCCIÓN														
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE														
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS														
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES														
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS														
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS														
26. LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION														
25. LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN														
24. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO														
23. ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS														
22. CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO														
21. CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO														
20. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA														

 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS	 ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES	 ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA
---	--	---

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1 ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYX, S.A. DE C.V.

2 ALVICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

3 AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

4 CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

✓

✓

✓

✓

✓

NO SE PRESENTO

✓

✓

✓

✓

✓

NO SE PRESENTO

✓

✓

✓

✓

✓

NO SE PRESENTO

✓

✓

✓

✓

✓



EO-907077974-N31-2026

2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.), REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA

HORA: 15:00 HRS. FT-DCF-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. N31										DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA														
		20	21	22	23	24	25	26	27			28				SI	NO																			
 C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS  ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES  ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA		CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO		CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO		ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS		ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS			27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS			27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES			28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS				28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE		28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	
EMPRESAS PARTICIPANTES:																																				
5	CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.																																			
6	CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.																																			
7	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.																																			
8	DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDIOLOPEZ																																			



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N31-2026

OBRA:

2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N31

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SI	NO
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO											
CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO											
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS											
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE											
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS											
SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA											

C.P. RODRIGO ESGUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

EMPRESAS PARTICIPANTES:

9 GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
10 GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.
11 INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.
12 LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N31-2026

OBRA:

2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N31

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
										SI	NO
20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓								✓	
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	N/A									
22	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓									
23	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	✓									
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓									
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓									
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓									
27	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN

PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
PROPUESTA ECONÓMICA



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N31-2026

OBRA:

2640026 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HORA: 15:00 HRS. FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N31

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
										SI	NO
17	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.										
18	SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.										
19	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.										
20	YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ										
EMPRESAS PARTICIPANTES:											
ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA											
ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES											
C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS											
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA											
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO											
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO											
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS											
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN											
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN											
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE											
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS											
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS											
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS											



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES, Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPCEC	Yessenia Maribel Abadía Torres	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Elio Grajales Sánchez	
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	Jorge Eli Cancino Velázquez	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALEXIS ROQUE ROQUE / HIBRYK, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Francisco Javier Calvo Vdaquez TEL. _____	
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Ja Amir Simuta M. TEL. _____	
CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Ing Humbel Alvarez Morales TEL. _____	
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	Javier Alejandro Toledo Ruiz TEL. _____	
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	Rober Escobar Garcia TEL. _____	
DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ	Rafael Domitán Espando TEL. _____	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Baure Noriega TEL.	
GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.	ROBERTO ANASTACIO GUTIERREZ TEL.	
INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	María Alejandra Ortiz Lopez TEL.	
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Clavdia Isela Lopez Vazquez TEL.	
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN	José Cruz Bartolo Sánchez TEL.	
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	
PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Anaquel L. de Leon Rincón TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Ruiz Velasco TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N31-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.).

LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE: VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	CESAR OMAR SALAS REYES TEL.	
SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	MAGMEL HERNANDEZ PEREZ TEL.	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	FRANCISCO GARCIA GARCIA TEL.	
YUDIEL ROSEMBERG GUTIERREZ SANCHEZ	NO SE PRESENTÓ TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	