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2024 2030

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
L[CITACION’ PUBLICA ESTATAL NO. EO-907077974-N9-2026. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 40 FRACCION | DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TIPO DE OBRA:
CAMINO.

OBRA: ‘
NO. 2641035, RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CIUDAD HIDALGO - EL DORADO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+450;
SUBTRAMO: KM, 0+000 - KM. 2+000; RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

UBICACION:
LOCALIDAD: EL CAMPITO MUNICIPIO: SUCHIATE; CHIAPAS.

META:
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CIUDAD HIDALGO - EL DORADO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+450; SUBTRAMO: KM.
0+000 - KM. 2+000; RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000

ANTICIPO:
30%.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PREVIA
CITA, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESIDEN EL ACTO DESIGNADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y QUE AL FINAL SUSCRIBEN,
ASI COMO LOS REPRESENTANTES DE. LAS EMPRESAS PROPONENTES  QUE FIRMAN LA LISTA DE ASISTENCIA
CORRESPONDIENTE.

PROCEDIENDO A DAR A CONOCER EL CONTENIDO DEL FALLO DE ADJUDICACION QUE ES EL SIGUIENTE: EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2026 SE REUNIO EL COMITE DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA D
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION DEL FALLO DE LA OBRA Y LICITACIO
SENALADA AL RUBRO, HABIENDO CONSTATADO EL QUORUM LEGAL PARA LA SESION, SE DIO INICIO AL MISMO Y CO
BASE A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66, Y &9 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y E
ARTICULO 54 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA; SE PROCEDIO A EVALUAR LA
PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026,
CORRESPONDIENTE AL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONO
POR LO QUE UNA VEZ DISCUTIDO EL CONTENIDO:DE DICHO DICTAMEN, LOS MIEMBROS DEL COMITE LO APRU
CONSECUENTEMENTE CON BASE AL DICTAMEN EN MENCION, EL COMITE, ACORDO LO SIGUIENTE:

1.- RELACION DE PROPUESTAS PARTICIPANTES.

- EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA | TOTAL (| \
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $12,889,973.17 $2,062,395.71 $14,952,368.88 (‘” )
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A.DEC.V. $13,059,673.85 $2,089,547.82 $15,149,221.675
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DEC.V. $13,283,825.56 $2,125,412.09 $15,409,237.65
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ $13,790,222.13 $2,206,435.54 $15,996,657.67
HECTOR EVERARDO PINTO MORALES $12,535,498.27 $2,005,679.72 $14,541,177.99
INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASW> $12,181,591.92 $1,949,054.71 $14,130,646.63 ‘
CHIAPAS, S.A.DEC.V. /

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN ( / $12,539,257.28 $2,006,281.16 $14,545,538.44
\
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NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $12,421,984.80 $1,987,517.57 $14,409,502.37
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
S OMERCIA FABERS, 5.4, DECH. $11,182,688.79 $1,789,230.21 $12,971,919.00
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. $12,234,964.28 $1,957,594.28 $14,192,558.56
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V. $12,410,363.51 $1,985,658.16 $14,396,021.67

2.- DEL ANAL[SI§ DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA TAL EFECTO Y DE ACUERDO A LA
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS, SE
DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PRESENTADAS:

EMPRESA PROPONENTE/FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO; ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA
PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO CON DATOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO INCOMPLETOS POR LO QUE NO
ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN
EL PUNTO NUMERO 1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL T1.1a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA
OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ |
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE/]
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTEZ‘

ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA E
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS D
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERP
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARE
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO D
F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO D
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T., 047-G.02d)2) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCIS
3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL
PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA
BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA
N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE
ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS| COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No.,
12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO
EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS
TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69
INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO

C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ADO.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCTONES I, T 1L, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. |
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INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE
CHIAPAS, S.A. DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO, ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
ESCRITO No. 7.1 EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE LA MANIFESTACION NO CORRESPONDE AL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS
DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O
REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE QUE SE UTILIZARA PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS. BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO
NUMERO T1.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER
DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES -Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02): PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE /

BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERP
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULAR
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE
F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE J
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ?
EJECUCION, P.U.O.T., CEC-04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA
CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE ILA "
PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR- 6
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPQ
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLU
ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIE

AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICAD )
CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA S
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO. “
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, lll, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMIT MA EN GARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAU S DE DESE,QHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION

"
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INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02D)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE
F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-
04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA
QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-059
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22,
ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO
DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi
COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO [
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO E
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN L
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE
ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICU
54 APARTADO "A", FRACCION Il, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

TUXSA, S. DER.L. DE C.V. \\J
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES DE
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA EN CARTA COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 11.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO T1.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 7 MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE Y MODELO DE
CONTRATO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN.LAS BASES DE LA LICITACIO
INTEGRANDO LOS DOCUMENTOS. SOLICITADOS, LA EMPRESA PROPONENTE NO PRESENTA COMPROBANTE D o
DOMICILIO ACTUALIZADO COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE LA LICITACION; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 1.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO 11.1.a). - LA PRESENTACION
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
PRESENTE LICITACION.
DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS: ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGE;I?,ENT:?}NA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
RECIO

QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LO UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESUI.;TANDO Q oS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
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RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE
F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T., SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-
04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO
PG-64-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL.
INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES, ASI COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, SI-81-10 RIEGO DE SELLO
SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO
DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE
ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA
LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION
DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE
INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54
APARTADO “A", FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, I, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A.DEC.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO  DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LA
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VE
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE Af
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA |
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES\\
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, 'CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN |-
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02q)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE| ]
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2.., SI=71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2"' A 0" PARA Y /
BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA
GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DEZ?

C
/—//

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQOS, CEC-
04-054 MATERIALES ASFALTICOS P.U.O.T. EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, ECL-60, QUE CUMPLA™|
CON LA NORMA DE LA SICT, CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA N-CMT-4-05-001, CEC-04-059 CARPETA
DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22,
DO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO
RAPIDQ ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi
UIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NCLUYE ACARREQS.; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN
AL 12.20. QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
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PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE,
AS{ COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO "A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, lll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

HECTOR EVERARDO PINTO MORALES

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA ENA
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE/
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERP
DEL TERRAPLEN, MEDIDO 'COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, 047-G.02a)2) CONCRET
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS D
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PA
BASE, CEC-04-053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON
GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE|
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQS, SI-
81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO; INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE
APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON
POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON Lg\ ~

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO

INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Il IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN b
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 6 CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON LO 7

SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS COMO SE SOLICITA EL LAS BASES
LA LICITACION, LA EMPRESA PROPONENTE OMITE FIRMA ENC COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DEL
PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA EJIiCCIU/C

LAS BASES DE LA LICITAC[QN EN EL PUNTO NO 111 A
INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DKC:/UMENT 70 REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA
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PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUC ALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LA

5
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EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO No. 9 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCONGRUENTE YA QUE
HACE REFERENCIA A OTRA LOCALIDAD Y MUNICIPIO QUE NO CORRESPONDE A LA PRESENTE LICITACION, NO CUMPLE
CON LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL PUNTO NO T1.1 INCISO a). - LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION
DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 009-1.02d)2) ACARREO DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE. CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, SI-155-10 ALCANTARILLAS TUBULARES
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO (INCISO 3.01.02.031-H.01): REFORZADO DE
F'C= 280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA: DE 120 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T., 047-G.02a)2) CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL
PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA BASE, CEC-04-059 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
DE GRANULOMETRIA DENSA, CON CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, ELABORADO EN OBRA, CON PLANTA DE ASFALTO,
COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, AS{ COMO LA MAQUILA CORRESPONDIENTE,
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREQS, SI-81-10-RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ‘
ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE/| ||
ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LOj\
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; N \
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS
CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS
CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIQ|
LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE, AS[ COMO' SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO A", FRACCION I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY\
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE \/
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ES
INCONGRUENTE YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA EL DOCUMENTO SIN DATOS, COSTOS Y/O VALOR DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO POR LO QUE NO ES FACTIBLE SU ANALISIS CORRESPONDIENTE, NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL
11.1.0).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN
LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA L
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES INCONGRUENTE, YA QUE LA EMPRESA PROPONENTE PRESENTA
DOCUMENTO CON DATOS INCOMPLETOS DE LA MAQUINARIA-Y-EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION D
LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITAD/(}'EN/LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO T1.1.-
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO A).- LA P%ZE/ ’/ MPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO

Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES
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BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: 047-G.02a)2) CONCRETO
HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO | EN OBRAS DE
DRENAJE: DE F'C = 150 KG/CM2, SI-71-10 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 11/2" A 0" PARA
BASE, SI-81-10 RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL
LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASi COMO EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO
CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.; NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE
COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE
DECLARARA INSOLVENTE, ASi COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 49 INCISO C) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO 54 APARTADO “A", FRACCION. I, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 27.2 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA), PARA LA
DETERMINACION Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO LA EMPRESA DEBERA CONSIDERAR EL 30 % TREINTA POR CIENTO
DEL ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA (COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES), LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA DICHO ANTICIPO SOBRE EL COSTO DIRECTO E
INDIRECTO; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO. 12.- NUMERAL No.
12.17.-CUANDO LA EMPRESA NO APLIQUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARA EN LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO 27.2, MISMO QUE DEBERA APLICARLO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
(COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES). “A", FRACCION II, INCISO C DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, I, IV, VI'Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V. Il
ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE: |
DOCUMENTO No. 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; ANALIZADA Y EVALUADA LA
PROPUESTA SE VERIFICO QUE EL DOCUMENTO 19 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ES:;
INCONGRUENTE, CON EL DOCUMENTO No., 24 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA|
MAQUINARIAY EQUIPO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NUMERO 11.1.-|
CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO a).- LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO|
Y/O REQUISITO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE VERIFICO QUE LOS PRECIOS NO SON ACORDES CON LAS
CONDICIONES REALES DE LOS COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, TODA VEZ,
QUE SE ANALIZARON POR ESTA COMISION LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA, CON BASE A\
DATOS FEHACIENTES EN EL MERCADO RESULTANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR ESTA EMPRESA
RESULTAN DEPRECIADOS E INSOLVENTES EN LOS CONCEPTOS CON CODIGOS NUMEROS: CEC-04-053 SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE DE 11/2 " A 0" QUE CUMPLA CON LA GRANULOMETRIA QUE ESTABLECE LA
NORMA DE LA SICT, NORMA N.CMT.4.02.002/22, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100%. P.U.O.T. NO INCLUYE ACARREOS, CEC-04-054 MATERIALES
ASFALTICOS P.U.O.T. EMULSIONES ASFALTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO, ECL-60, QUE CUMPLA CON LA NORMA DE LA
SICT, CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA N-CMT-4-05-001; NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No., 12 NUMERAL 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOSY )
PRECIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN L 7
ZONA O REGION DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA INSOLVENTE;
ASI COMO SE INDICA EN EL ARTICULO 69 INCISO C) DE L DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTICULO
54 APARTADO “A”, FRACCION II, INCISO C DEL REGLAMENTO DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LGS BAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE

{

PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
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TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES |, II, lll, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 2 RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACION, PARA INTEGRAR LA PROPUESTA DEBERA CUMPLIR CON
LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION INTEGRANDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LA EMPRESA
PROPONENTE NO PRESENTA DENTRO DE LA PROPUESTA ORIGINAL DEL DOCUMENTO No. 2 REGISTRO DE
PARTICIPACION, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO NO 12.2.- CUANDO
EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS; LOS PRESENTES INCOMPLETOS, HAYA
OMITIDO ALGUN REQUISITO DE LAS BASES O EN LOS FORMATOS DE LA LICITACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A
SU CONTENIDO.

DOCUMENTO No. 27 27.1 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES, PARA LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS LA EMPRESA PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PIEZAS DE LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LOS COSTOS REALES Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL CROQUIS ANEXO EN LA MINUTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, LA EMPRESA PROPONENTE CONSIDERA UN COSTO DEPRECIADO E INSOLVENTE, NO
CUMPLE CON LO SOLICITA EN EL PUNTO No. 12.20.-QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS SEAN ACORDES CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN
LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SE DECLARARA
INSOLVENTE.

DOCUMENTO No. 28 28.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA SE
VERIFICO QUE LA EMPRESA PROPONENTE NO CONSIDERA LO ASENTADO EN LA MINUTA DE ACLARACIONES EN EL
PUNTO No. 15 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LOS
TRABAJOS DE DESMONTE EN LAS ZONAS LATERALES DEL CAMINO, SE REALIZARAN EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA, LA EMPRESA PROPONENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN DICHA MINUTA Y EN LAS |/
BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO No. 12 NUMERAL 12.6.- CUANDO NO SE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO | ‘
ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. '
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 66 FRACCIONES I, II, Ill, IV, VI Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ

ES DESECHADA POR NO CUMPLIR, EN LO RELATIVO AL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DOCUMENTO No. 23 ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y
BASICOS; ANALIZADA Y EVALUADA LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS
INSUMOS CONTENIDOS EN LA PROPOSICION NO SON ACEPTABLES PORQUE PROPONE IMPORTES NOTORIAMENTE,
SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACION DE MERCADEO, REALIZADO POR LA COMISION DE\
MANERA PREVIA, EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS,
PARA LA PRESUPUESTACION DE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION, EN
EL PUNTO No. 15.8 EVALUACION ECONOMICA, NUMERAL 15.8.31 SE CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES, AQUELLAS
QUE PROPONGAN IMPORTES. QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA COMISION, EN BASE AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO PAR LA OBRA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 INCISO g) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. /Q ‘

4

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, DESPUES DE HABER SIDO EVALUADAS EN SU CALIDAD TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA, LS
ANTERIORES PROPUESTAS, LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA SESION ORDINARIA NO. XXXII, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE
DE 2026, ACUERDO NO. COPCEC/XXXII/1-008/2026, DETERMINO: POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DECLARAR DESIERTA L
LICITACION PUBLICA NO. EO-907077974-N9-2026, CON F NTO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLIC

DEL ESTADO DE CHIAPAS.
g CALZADA DR. SAMUWNQS #1330
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2030

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA QUEDA A DISPOSICION EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS EN LA DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS
NO. 1330 COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO,
ASI COMO PARA QUE OCURRAN A NOTIFICARSE DE ELLA LAS EMPRESAS QUE NO HUBIEREN ASISTIDO A DICHO ACTO.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DiA
DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, ES
FIRMADO POR LOS ASISTENTES AL MISMO.

/

SECRETARIA TECNICA
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA
DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS

/ /‘.‘//

C.P. YESENIA MARIBEL ABADIA TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y ESTIMACIONES

POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

—

‘é

e

= "‘6' 'P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
/" JEFE DEL DEPARTAMENTO

o
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LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS

PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y

DEMAS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACION PUEDE CONSULTAR

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad /
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